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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2018-02

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador
Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo
se le denominara JAPAMI, y por la otra, Jorge Lucio Lerma Carmona, a quien en lo
sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes
declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. DE JAPAMI.

1.1.

1.2,

1.3.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPO DE IRAPUATO

Blvd. Juan losé Torres Landa no. 1720, Col. Independencia 1/18
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Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero
del reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién
celebrada el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado
de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado
en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha
07 de marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccion y
conduccion del agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacion;
estudiar, planear, proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliaf,
rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y sistemas de agua potahle,
drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zongs
urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios publicos de
suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurand
su integracion al Organismo; llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento
y administracién de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de

agua a su cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar
contaminacién de las aguas que se descargan en los sistemas de drenaje

alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo Social en la
planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir los
convenios necesarios para tal fin.

Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de
2016, el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la
atribucion contenida en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarill ~
de Irapuato, Guanajuato. ‘
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1.4,
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Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI
cuenta con facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX
y XLI, 43 fraccion VIII y XI del Reglamento de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato;
publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07
de marzo del 2014.

Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebraciéon de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de
enero de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 8, Licenciado Fernando
Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato
que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de
decir verdad, facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en
el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera
Parte de fecha 16 de febrero de 2016.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion
Directa de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion I, 12 parrafo
primero, 25 parrafo primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccion lll, 40 parrafo
primero, fraccién |, 69 parrafo primero, fraccion Il, 72 y demas aplicables de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los articulos 31 y 92 de su respectivo
Reglamento y atendiendo a los montos y limites de contratacién de la obra publica
municipal establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio
Fiscal 2018, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato, el dia 26 de diciembre de 2017.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos del programa Ramo General
33 ejercicio fiscal 2018, para lo cual se tiene celebrado con el Municipio el Convenio
de Colaboracién y asignaciéon de recursos JAPAMI/014/2018. Sus erogaciones
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seran bajo la Partida Presupuestal 6141 (Divisién de terrenos y construccién de
obras de urbanizacion).

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1.  Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

2.2.  Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y
econdémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento,
para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

2.3. Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y
econémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento,
para la ejecucién de los servicios objeto de este contrato.

2.4, Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:
Registro federal de contribuyentes: LECJ 751129 TY4.
Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-3026-2015.

2.5.  Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en carretera municipal panoramica Pipila
Presa numero 5010-1, Presa de la Olla, cédigo postal 36000, Guanajuato, Gto.

2.6. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.
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2.7.  Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e
identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose
a elaborar y presentar el “expediente tinico de cliente”.

2.9. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este
contrato, a fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la
region donde se realizard la accién y demas factores que intervienen en su
ejecucion;  por lo que enterado de ello, no podra alegar posteriormente
desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitarg bonificaciones a los precios unitarios.
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2.10. Que conoce y se apega al contenido de
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de seguridad e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecl]cién de
los trabajos materia de este contrato.

211 Que conviene y acepta que de la estimacion que se le cubra, se le haga la retencion
por

a) Aportacion voluntaria Del 1%, de los montos ejecutados de obra publica, para

ser enterado un 50% a la Camara Mexicana de la Construccion CMIC para que

esta destine lo destine a la creacién y mantenimiento de una edificacion para dar

servicio a sus socios, y por lo que respecta al 50% restante, JAPAMI lo

destinara a proyectos de construccion. Ello derivado del convenio de
colaboracién CONVCOLAB/CUQTAS/JAPAMI/2014-01.

b) Aportacion voluntaria Del dos al millar, por concepto de capacitacion a cargo

del Instituto de la Industria de la Construccion ICIC, derivado del convenio de
colaboracién CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAMI/2014-01.

3. DE AMBAS PARTES:

31. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la
celebracion del presente contrato.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de
conformidad con el dltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
se someten al Codigo Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de
Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y
buena fe sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes: )
CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se
obliga a realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra
plblica consistente en: PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO DE
AGUA POTABLE EN ARANDAS, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la
Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa calendarizado
de ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.
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SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la cléusuraxa'htérlior .
es la cantidad de $146,433.47 (Ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y tres pesos
47/100 M.N.), .V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. '

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
determinado, por lo que tendra vigencia de 31 dias naturales y EL CONTRATISTA se
obliga a iniciar los servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 25 de abril de
2018 y a terminarlos el 25 de mayo de 2018, reservandose JAPAMI el derecho de darlo
por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la
gjecucion de los programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el
avance en gue se encuentre.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se
obliga a poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el
inicio de los servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de
indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los
trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa original de ejecucién de los trabajos de conformidad con lo establecido en el
articulo 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo
las causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al
vencimiento del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término [
sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a -
diferir el plazo. /

/

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra |
publica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de
JAPAMI, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los
términos de referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o
¥ bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccién a los
términos de referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus
sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas
pertinentes y pondré a EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas,
estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto,
obligatorias para las partes.
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EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI 'y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas 0
bosquejos que se le entreguen en algtin determinado caso de acuerdo a la actividad que
esté realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante
con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitio.
Para el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120
del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al
contrato de que se frate.

2 Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL
CONTRATISTA y otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso:
ntimero, clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion,
causa, solucién, prevencién, consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere, y
fecha de atencién, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podré consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran
por aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizaciéon y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes
excedentes o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de
seguridad, higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA Y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con
la obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas
con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, serén presentadas
por EL CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha
de corte el dia dltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas_en-él
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termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI |n|cre
el tramite de pago

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y
en su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la
conciliacion, las discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente
estimacidn.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de
JAPAMI dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en que las hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento’ de esta
obligacién en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir
los gastos financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el
pago de creditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.
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Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacién de que se frate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los

precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de lo

precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e

impliquen un aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra
solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra atn no ejecutada, /
proporcionando los elementos justificativos de su peticién.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedi ie/nt?;f
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relactpnados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo $igui
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1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacién directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable
al contratista, con respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar
conforme al programa originalmente pactado.

3. La revisién se realizarda por un grupo de precios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80%
del importe total faltante del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con
base en los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y
publica el Banco de México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o
JAPAMI no se encuentren dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los
entes publicos procederan a calcularlos conforme a los precios que investiguen en el
mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México, para
la determinacién del factor de ajuste que deberé aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho.
Igual término y consecuencias asumirda JAPAMI, para aplicar la reduccion de costos en el
caso de decrementos.
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JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de
ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados, a excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, deberé cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATIS'I'_A,

AT

.....
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a mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectivo;

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de
Salarios Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el
contrato original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitdcora, por
parte del supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las
condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la
celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y
para tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios
en los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacién del plazo de ejecucion
mediante solicitud por escrito de prorroga en la que se demuestren tanto la existencia de la
eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los trabajos en
el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del plazo
de ejecucioén convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de
la exposicidn de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 1
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y |
Municipios de Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos.
Ademés, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el
contrato original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que
EL CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo ejecucion y se le aplicaran las
io de que JAPAMI pudiera iniciar
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DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente
contrato designa al Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, como Supervisor del servicio
relacionado con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y
Disefio de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacion con el
articulo 75 fraccién Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar,
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimaciones de obra
ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo,
comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a
las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la
bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucion de la
obra. Asimismo, cumplira las demés responsabilidades que sefala La Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su
Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa
por escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Jorge
Lucio Lerma Carmona, especializado y que funge como representante del mismo ante la
contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo
relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su
pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado
con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catélogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucién, especificaciones generales y particulares de construccién, bitacora, convenios y
demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2018-02

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras
personas y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien
porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las
instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta,
o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas
ordenamientos en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccion
ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables
en la realizacién y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos
objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de
ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de
todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de JAPAMI.
Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momente~de su entrega definitiva a
JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA.
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EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas ﬂsmas o}
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por
escrito de JAPAMI.

De conformidad con el Ultimo pérrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Plblica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la
responsabilidad de EL CONTRATISTA sera lnica y exclusivamente de ella, en cuanto a las
obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no
podra considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMII, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacién.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2018-02

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA
debera abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las
publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMI, entre otras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por E

CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propieda

exclusiva de JAPAMI, por lo que no deberd usarse dicha informacién para cualquier otro
proposito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, .
publicaciones o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro

signo o simbolo distintivo, a menos uent previamente con la aprobacién por
de
V"

escrito, firmada por el representante gutorizade’de

B).- Propiedad de la Informacion.
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Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI,
por lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y
por escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafos, procesos,
impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se
relacionen con cualquier violacién a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicaré respecto de aquella
informacién o documentacion que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el
dominio publico por alglin motivo que no constituya un acto de omision de cualquiera de las
partes, ni sus accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes,
trabajadores, empleados o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién opera, entre
otras, por las siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
IL. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2018-02

LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha
de recepcién de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Cuando se determine la suspensién de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente,
asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta
circunstanciada con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los
articulos 152 y 155 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.
I.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra

Plblica y servicios relacionados con la Misma para el o y los Municipios de
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Guanajuato, 160, 175 y 176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para
acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos aprobados, monto
ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara que los
mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto
de que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este
caso, JAPAMI podra otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacién de las deficiencias, al término del cual se
practicara la verificacién correspondiente.

I.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la
terminacion de los trabajos, el contratista debera presentar su tltima estimacién y su proyecto
de finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
aquella se practicé o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes
de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de
la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma
del mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas en el contrato
y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta
obligacion, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacién
correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA
realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado
el contrato. Por lo tanto queda entendido que la dltima estimacién presentada representara
un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta para
su revision debera estar acompafiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de\\_

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAM(33/2018-02

cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la
estimacion final o de finiquito.

.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del /
articulo 161 del Reglamento de la Ley, presentada la ultima estimacién y previamente a la /
firma del finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibjdos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) [dias

habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de | jos, el finiquito de\Jos
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trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con
el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificard por escrito a EL CONTRATISTA la fecha,
lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este
contrato, JAPAMI procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
CONTRATISTA en un plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una
vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de
diez dias habiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestién, se dara por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado
el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se
considerara que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de
Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el
Articulo 108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado
el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago
correspondiente mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes
resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2018-02

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su
contra en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion,
los mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederé a la ejecucion de la o las
garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padron (nico de
contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera
aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la
Ley, podréa estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 75 Fraccién IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los

Articulos 173, 174, 176 y 177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion v
final de los trabajos se hara constar a traves de acta administrativa, elaborada dentro de los /
¥
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5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito delos
trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo
con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a
titulo de retencién econémica a la estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en
la fecha que se determine el atraso, la penalizacién consistente en la retencién de la
diferencia de dichos importes por el ndmero de dias, desde la fecha del atraso en el
programa, hasta la revisién. Por lo que la retencion tendra el caracter de definitiva, lo
anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102
de su Reglamento. El atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR-
% AP) entre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X100 = (% AR -% AP) X 100
%AP %AP

No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2018-02

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad
igual al 5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente
ejecutada y el importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada
en el programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias
transcurridos hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a
satisfaccion de JAPAMI. El monto maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento)
del total del contrato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

extraordinarios para su revision y autorizacién al departamento de costos, avalado
previamente por la supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado. En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara
una sancidn consistente al 10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por
concepto; al momento de presentar las estimaciones de dichos trabajos.

EL CONTRATISTA deberd presentar toda la documentacién de los conceptow
s

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con

antelacion, se aplicara el 10% (diez por eienteY adicional por cada mes de retraso sobre

los precios autorizados, por conceptqs/ hasta el mbmento qué se presenten de manera

correcta y completa. ‘ -
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Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio
de JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI
podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien |a rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Rescision del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liqguidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto
del contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida
sin causa justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la gjecucion de los trabajos
0 se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAML.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA pUBLICA
No. JAPAMI/SROP/RAMO33/2018-02

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
en el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la gjecucion de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las ¢érdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI
para la ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores
o equipo de construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion
de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea
imputable a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
92 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en conc mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles. _ -
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7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato,
sin contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para
la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi
como a lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su
Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En
caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a
la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucién correspondiente.
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DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que
exista causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion,
realizacion o ejecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continugr co bligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al ente publico, fini 0 Ia/bﬁaTEL CONTRATISTA.
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En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta cwcunstanmada o
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la

Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios
de Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo
lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o
cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato das las partes de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gtg., a los 24 veinticuatro dias del mes
de abril de 2018.
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PRES]DENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

HUMBERTd VIER ROSILES ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

FELIPE DE JE ) S CEBALLOS

NDA GALLARDO JAN MIGUEL ROA BARRIOS
IERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO
/ RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA

ESTEBAN JESUS
GERENTE DE JNG
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