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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/FORTAMUN/SROP/EEP/2024-65

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. Roberto
Castafieda Tejeda y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y
Apoderado Legal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara JAPAMI, y por
la otra, José Juan Araiza Aguilera, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA,
los cuales, cuando actien de manera conjunta se les denominara LAS PARTES, contrato que
celebran al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. Declara JAPAMI, de su Director General y Apoderado Legal, que:

1.1. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administraciéon Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacion de los
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicion de Aguas
Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los articulos
115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Constitucion

> 4 Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccion V, 38 fraccion | del Coédigo Territorial para

CRER el Estado y los Municipios de Guanajuato, 167 fraccion | y 168 fraccion Il, inciso a) de la

y Ley Organica Municipal para el Estado de Guanajuato, 2 y 7 del Reglamento de los

Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de o=

Irapuato, Guanajuato. =

8
};v 1.2. En Sesién de Ayuntamiento niumero 3 Ordinaria, celebrada el dia 7 de noviembre de 2024, o2
ﬁ se aprobd por mayoria de votos el nombramiento de Roberto Tejeda Castafieda, como G2

Al Director General del Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
ﬁ“ Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del c
ﬁf Municipio de Irapuato, Gto. W =

1.3. Roberto Castafieda Tejeda, en su caracter de Director General, cuenta con facultades

’ suficientes para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el

o | articulo 68 fraccion X del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, o
. Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

/ 1.4. El Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion de este
f acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de
Administraciéon contenido en la Escritura Publica 17,727 de fecha 21 de noviembre de
2024, pasada ante la fe del Notario Publico nimero 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en
legal ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato,
mandato que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue otorgado por el
Presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., con fundamento en el articulo 43 fraccion
IX del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
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1.6. Tiene establecido su domicilio en Prolongacion Juan José Torres Landa numero 1720,
Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que sefiala para los
fines y efectos legales de este contrato.

1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

1.7. El presente contrato se adjudic6 mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 1 fraccion IV, 2, 3 fraccion II, 10 fraccién |, 14
parrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 parrafo tercero
fraccion Ill, 47, 73 parrafo primero, fraccion Il, 76, 89 y demas aplicables de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, asi como los articulos 25 y 98 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato y atendiendo a los
montos maximos o rangos de adjudicacién para la contratacion de obra publica municipal,
en sus modalidades de licitacién simplificada o adjudicacién directa establecidos por el
Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del afio 2024, publicados en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 258, Segunda Parte,
el dia 27 de diciembre de 2023.

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios 54;

Relacionados con las mismas Numero 13/2012, de fecha 16 de Agosto de 2012, el z 5

—— servicio relacionado con la obra publica se adjudicé mediante la modalidad de O iy
£ ) £ Adjudicacién Directa. ok
&) &=
im g ’ 1.9. La obra objeto del mismo se realizara con recursos del Fondo de Aportaciones para el cZ
) Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicio fiscal 2024. Sus erogaciones 2

seran con cargo a la partida presupuestal 2508-2.2.3-31120-GI125-EP26-6141. w b

1.10. En relaciéon a lo manifestado en la declaracion 1.9, JAPAMI tiene celebrado el convenio =
PMI/JAPAMI/001/Ramo33/ComisiénRural/2024, de fecha 24 de junio de 2024.

f (L. 2. Declara EL CONTRATISTA, que: W *
oL
A4 e s ‘ T % . s ;
E‘" 21. Es una persona fisica, con capacidad juridica para contratar y reune las condiciones <
técnicas y econdémicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente E
| instrumento, para la ejecucién del servicio relacionado con la obra publica objeto de este 5
contrato.

/ 2.2. Su Registro Federal de Contribuyentes es AAAJ690107PM4. X
Su Registro en el Padréon Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-0083-2009, con vigencia al 27 de mayo de 2025. &

2.3. Tiene como domicilio fiscal el ubicado en Calle Bolivar Sierra, nimero 1203, Colonia
Alvaro Obregén, Cédigo Postal 36530, de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato.

2.4. Conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en
lo procedente en el presente contrato.
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2.5. Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno
federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que
seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que preve el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7. Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.8. Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidon de este contrato, a fin
de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que, enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

2.9. Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Ty
equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo Zg5
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e O
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia z
de este contrato. 1%

2.10. Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucién del
servicio relacionado materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en b
que permanezca vigente el presente contrato. g

3.  Declaran LAS PARTES, que: =S

3.1. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del w -
presente contrato. oz

3.2. Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el =
ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la 8
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil para el
Estado de Guanajuato, el Coédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, el Codigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas LAS PARTES del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
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PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, el servicio relacionado con la obra publica
consistente en AFORO Y VIDEO INSPECCION EN SAN LUIS JANAMO, siguiendo los
lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Proyectos, acatando las normas
de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen
por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos,
programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
citado en la clausula anterior es la cantidad de $133,746.54 (Ciento treinta y tres mil
setecientos cuarenta y seis pesos 54/100 M.N.), |.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo, con fundamento en el Articulo 82 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del contrato exime a EL CONTRATISTA del
otorgamiento de la garantia de cumplimiento con fundamento en el Articulo 86 Fraccion | de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

CUARTA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que este Z g
contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciara con la suscripcion ‘
del mismo por EL CONTRATISTA y finalizara cuando se firme el Acta de Extincion de Derechos o
y Obligaciones de LAS PARTES, sujetandose ademas al programa calendarizado de ejecucion <X
de los trabajos que EL CONTRATISTA presentd de los servicios relacionados con la obra, el
cual debidamente firmado por LAS PARTES se considera parte integrante de este documento,
reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como de m
suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los programas y w L
obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre. S 2

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 30 dias naturales, y EL "j a
CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos del servicio relacionado con la obra publica el el
dia 18 de diciembre de 2024 y a terminarlos el 16 de enero de 2025.

QUINTA. De la Subcontrataciéon. Salvo autorizaciéon previa y por escrito de JAPAMI, EL =
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ninglin caso 3
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de
JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o %
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA informara al residente de los trabajos el >§
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por .
este ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontrataciéon sin la aceptacion previa de

JAPAMI, serd motivo para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inigio de

/
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servicio relacionado con la obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que
sean responsabilidad de JAPAMI para la realizaciéon de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferira en igual plazo el programa de obra original de
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas
documentos que constituyen el proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo del servicio relacionado con la obra, JAPAMI estima necesario
modificar el proyecto o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o
correccion a dicho proyecto para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por
escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a T
EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para LAS PARTES. o

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso del servicio relacionado con la obra, a =%
mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccion General de Obras Publicas, asi oz
como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en algun determinado caso de acuerdo a
la actividad que esté realizando. w b

OCTAVA. Bitacora de obra. LAS PARTES aceptan que la bitacora de obra que se levante con o2
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la s
residencia del servicio relacionado con la obra, con la finalidad de que las consultas requeridas i ‘
se efectuen en el sitio. Para el uso de la biticora LAS PARTES deberan observar las reglas W
previstas en el Articulo 135 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la :
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos: o

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

”

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la Supervision, las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

3. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las X
jornadas de trabajo de campo.

4. ElPlazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar LAS PARTES que se tendran /
por aceptadas vencido el plazo.
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5. La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes
0 conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

6. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion)
asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

7. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente del servicio relacionado con la obra
de EL CONTRATISTA y por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. LAS PARTES convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen en primer término considerando el importe del o los anticipos en
la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; sefialando como fecha de
corte el dia ultimo de cada mes para tal efecto, seran presentadas por EL CONTRATISTA a la
supervision, acompafiada de la documentacion correspondiente que acredite la procedencia de
su pago y dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion
de las mismas, previo a la presentacion de la primer estimacion, EL CONTRATISTA debera
presentar catalogo de conceptos para revision y autorizacion de JAPAMI.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran
en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso, autorizar -
la estimacioén para tramite de pago.

Para el caso en el que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme al parrafo
anterior y que corresponda a la periodicidad establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra S
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, & a
se hara acreedor a una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la Wi =
unidad de medida y actualizacion diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccién de oz
conformidad con el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 141 tercer parrafo <
del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de E
Irapuato, Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno. 3

1 El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
/ entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha )(
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
i pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias /
% habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido completamente integradas el

supervisor del servicio relacionado con la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion

en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de
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financiamiento de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prorroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitvamente aceptadas por éste, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento
en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios del servicio relacionado con la obra aun no ejecutado,
proporcionando los elementos justificativos de su peticion. Do

Para efecto de lo anterior, LAS PARTES pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

nac A

IUNADUOS CUN

IO A

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, que haya recibido
EL CONTRATISTA se solicitara por JAPAMI el reintegro, conforme a lo sefialado en el articulo ‘;{]f =
106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los w b
Municipios de Guanajuato. 0

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato o
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del w =
supervisor del servicio relacionado con la obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto oz
a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la
celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para =
tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios 8
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En el caso de la validacion de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes, ésta
debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

Para efectos de autorizacion de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes y debera —
observarse lo estipulado en el articulo 161 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA sdlo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion asentada en
la bitacora, por parte del supervisor del servicio relacionado con la obra.
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EL CONTRATISTA debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes diez dias habiles,
contados a partir de la autorizaciéon de la ejecucion, la aprobaciéon del precio unitario de los
conceptos fuera de catalogo, anexando los analisis de precios correspondientes con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y
aprobacion debera realizarse durante los siguientes quince dias habiles.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catalogo, el supervisor indicara en bitacora su ejecucion y EL CONTRATISTA solicitara
la aprobacion del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste sera determinado
por JAPAMI.

En la celebraciéon de convenios que impliquen un incremento al monto, EL CONTRATISTA
debera ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA TERCERA. Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma < ¢
para el Estado y los Municipios de Guanajuato; EL CONTRATISTA podra gestionar Zz =
modificacion del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se Oy
demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para ok
la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera
presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las anotaciones
en la bitacora, ademas de la exposicion de la justificaciéon y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucién de los ¥
trabajos, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias S 2
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el numero de dias que a su juicio > S
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de la Ley W
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de w S
Guanajuato y 160 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Municipio de Irapuato, Guanajuato, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, <
debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original,
debera elaborarse un prefiniquito del avance del servicio relacionado con la obra.

OPERADO
FORTAMUN

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso del servicio relacionado con la obra, sin perjuicio de que JAPAMI
pudiera iniciar el procedimiento de rescisiéon administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefalado por el articulo 102 y 103 de
La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y 127 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, a su vez JAPAMI manifiesta que para el presente
contrato designa como Supervisor del Servicio Relacionado con la Obra Publica al
Ingeniero Martin Rivera Rivera, misma que tendra facultades expresas para supervisa
controlar, vigilar y revisar en todo tiempo los trabajos y demas obligaciones contraidas por
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
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fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor del servicio relacionado con la obra llevara el registro diario en la bitacora
de los avances y aspectos relevantes del servicio relacionado con la obra y vigilara la buena
ejecucion del servicio relacionado con la obra. Asimismo, cumplira las demés responsabilidades
que sefala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al Residente del Servicio
Relacionado con la Obra Publica, recayendo en el profesionista Ingeniero Rodolfo Martin
Gomez Vaca, especializado y que funge como representante del mismo ante JAPAMI, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al
Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de
la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades del servicio relacionado 0 o
con la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus < N
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de calidad, z &
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion O i
de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con =
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del wk
contrato. 0@

DECIMA QUINTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas 7
y a JAPAMI, con motivo del servicio relacionado con la obra y trabajos materia de este contrato, u =
bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las z
instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o <

bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas
ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion
ecologica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en
la realizacion y ejecucion del servicio relacionado con la obra y trabajos contratados. \

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto :
del servicio relacionado con la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada X
uno de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion
de todas y cada una de las partes de dicho servicio se efectiien a satisfaccion de JAPAMI. Los
riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI
seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente del servicio relacionado con la obra y EL CONTRATISTA,
dentro de los primeros quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los
trabajos, realizar conjuntamente con el Supervisor del servicio relacionado con la obra, un

revision del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucion general de los trabajos y
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de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar cambios al
proyecto, catalogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo,
tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones
que las disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente del servicio relacionado con la obra de EL CONTRATISTA, debera tener una
disponibilidad al 100% y atencién exclusiva con respecto a este servicio. En caso contrario,
JAPAMI podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del residente y el contratista tendréa la obligacion de nombrar
a otro que retna los requisitos exigidos en el presente contrato.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion
del servicio relacionado con la obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las
mismas en las estimaciones requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate debera
contar con la acreditacién ante el ANALISEC.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi &«
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, < N
igualmente no podra subcontratar partes del servicio relacionado con la obra, sin previa z S
aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI.

125 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio <=
de Irapuato, Guanajuato, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente Wk
de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en Ty
materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las 58
reclamaciones que sus trabajadores y demés personas presenten o pudieran presentar en su 2> S
contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, 8
de manera que no podra considerarse a JAPAMI patron sustituto por no tener relacién alguna L -
con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de
éste.

(A »
Q De conformidad con el dltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios <&
§ relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los articulos 124 y
tud b

. EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras -
/ | personasoa JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
/| ocon motivo de su negligencia. 2

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriera algtn accidente que
afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

DECIMA SEXTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra suspender temporalmente en todo o en,/
parte, el servicio contratado, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de

e > a - ~
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interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién opera, entre otras,
por las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion
de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension del servicio relacionado con la obra por causas imputables
a JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
167 y 170 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato.

El presente contrato podréa continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez O iy
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la 0%

. g . . 0 &
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Publica 0 ¥
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 186, 187 S 2
y 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio =
de Irapuato, Guanajuato; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA a través de su residente, W
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI, la W =
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de los cinco dias habiles oz
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo.
Una vez notificada a JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de los cinco dias habiles siguientes. o

OPERADO
FORTAMUN

Si durante la verificacion de los trabajos, JAPAMI encuentra deficiencias en la terminacion de p

los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se

corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra /
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la

reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion correspondiente. )(

N

Al término de la verificacion fisica debera levantarse el acta correspondiente de conformidad
con el articulo 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

En la fecha sefialada, que estara comprendida entre la verificacion fisica y la firma del finiquito, /
& JAPAMI recibira fisicamente los trabajos y levantara el acta de recepcion fisica
? correspondiente, en los términos del articulo 189 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
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relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Il.- Ultima estimacioén y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo del
articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar su Ultima estimacion y su proyecto de finiquito
dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practicé o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la omision de
la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma
del mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad

para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para O
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto, queda entendido <
que la ultima estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto Zq

contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompafiada por el el
finiquito, plano de obra terminada, acta de verificacion fisica de los trabajos y acta de cierre ol
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o < ¢
de finiquito. Oz

lll.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio D
de Irapuato, Guanajuato, presentada la uUltima estimacion y previamente a la firma del finiquito, o<
JAPAMI a través de la supervision levantara el acta de cierre financiero. &=

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios W=
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos oz
fisicamente los trabajos, LAS PARTES deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias 3
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, O
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte

de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara
por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién del servicio relacionado con la obra, se considerara -
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que esta incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion
de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante dep6sito en su cuenta; o bien, exigira
el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra
en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos
se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén
Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley;
sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley,
podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion. - Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 199, 200, 201 y 202 del Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato,
relativos al procedimiento.

El acta de entrega recepcion se levantara dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de firma del finiquito, o de que el mismo, se haya tenido por aceptado, previo a la
formalizacion de tal acta, EL CONTRATISTA debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato, asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo,
JAPAMI podré hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA OCTAVA. Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la formalizacién de la entrega
recepcion de los trabajos, EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente
al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos
pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de
conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega fisica total del
servicio relacionado con la obra, y debera ser otorgada por instituciéon mexicana debidamente
autorizada para ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por
los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre
la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado
a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluido el servicio relacionado con la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba
operarla, reciba por parte de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los
planos autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi
como los manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento
correspondientes, asi como los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados.

DECIMA NOVENA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los trabajos,
de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién econémica
de 2 al millar a la estimaciéon que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecuciéon de los mismos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la
fecha de terminacién pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculara
como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP)
a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe del servicio realmente ejecutado y el
importe de la que se debi6 realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El
monto maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.
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Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

VIGESIMA. Rescisiéon del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL
CONTRATISTA.

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

LAS PARTES convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra :
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre =

otras: @ l_f;.’

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del < o

contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa 2

justificada. Ol

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o c &
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como 02
defectuosa por JAPAMI. < -

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en y"‘j L
el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos 5.9
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de >3
JAPAMI. %2

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la oz
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo <
de construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion =
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios

N

de Guanajuato.
6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley Y
/ de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.
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8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
a lo previsto por los articulos 178, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de

pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente O

o z que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus oX

: términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y <z

n Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte 0Z

de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL <2

CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial W &

.5 competente para que obtenga la resolucién correspondiente. L
W b
- vl

VIGESIMA PRIMERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en >3
el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los o
Municipios de Guanajuato, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por W =3
cualquiera de los siguientes supuestos: :

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; E
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
ejecucion del servicio relacionado con la obra;
Foa c¢) Por mutuo consentimiento;
7 d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
0 perjuicio grave al ente publico, finiquitando el servicio relacionado con la obra a EL
CONTRATISTA.

JAPAMI por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado anticipadamente el Y

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 172, 174 y 175 del Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.
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VIGESIMA SEGUNDA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y
en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, LAS PARTES se someten a las
leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y
futuros domicilios.

LAS PARTES se hacen sabedoras que, en los contratos, la voluntad de las partes es la
Suprema Ley, asimismo, manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe
o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a los 18 dieciocho dias del
mes de diciembre de 2024.

POR EL CONTRATISTA

i i /
ROBERTO GASTANEDA TEJEDA
DI TOR GENERAL

TESTIGOS

S OLIVAS
RIA Y PROYECTOS

SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
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