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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/IR/2016-03

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador
Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y
por la otra, José Juan Araiza Aguilera, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA; el cual someten a
las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

1.

11

1.2

1.3

1.4

1.5

DECLARACIONES

DE JAPAMI.

Que es un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con personalidad juridica y
patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H.
Ayuntamiento en sesion celebrada el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de
Guanajuato el dia 2 de Noviembre de 1984.

Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, numero 38 de fecha 07 de marzo de 2014, le corresponde la deteccién,
extraccion, desinfeccion y conduccién del agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacion;
estudiar, planear, proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y
operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicion de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro
de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracion al Organismo; llevar a
cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de
infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo
en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion General de Desarrollo Social en la planeacion,
ejecucion y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.

Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, el Consejo Directivo
delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucién contenida en la fraccién XLI del articulo 42 del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato.

para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 25 fraccién |, 28, 42
fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIII y XI del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del
Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes )\\\\
\\4&0

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de conformidad con las facultades
que le otorga el citado Reglamento, acreditando su personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No.
10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha
02 de febrero de 2016, en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrero de 2016, mandato que a la fecha no Ie ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.
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1.6 Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los trabajos de obra
publica, encontrandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de
permisos para el inicio de la construccion.

1.7 Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia Independencia de la Ciudad
de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

1.8 Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: “Invitacién a cuando menos tres personas”
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 27 fraccion Il, 38, 39 y 43, 44 y demas que resulten aplicables de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, 34, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 59, 60, 61, 63
fraccion |, 64, 65, 77 primer parrafo y 78 de su respectivo Reglamento, de conformidad con los montos méaximos
que al efecto se establecen en el presupuesto de egresos de la federacion para el ejercicio fiscal 2015 publicado
en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 03 de diciembre de 2014.

1.9 Que el presente contrato se autorizé de conformidad con el acuerdo del Comité de Obras y Servicios
Relacionados con las Mismas numero 20/2016 de fecha 21 de septiembre de 2016, y se adjudicé mediante la
modalidad de Invitacién a cuando menos tres personas.

1.10 Los trabajos objeto del mismo se realizaran con recursos propios del Organismo Operador Generacién Interna de
Caja 2016 y recursos del programa de Devolucién de Derechos de Extraccion PRODDER 2016 (FINANCIADO
CON GIC 2016), con cargo a la partida presupuestal 6231 (Construccion de obras para el abastecimiento de
agua, petréleo, gas, electricidad y telecomunicaciones).

2. DE EL CONTRATISTA.
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2.1. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y cumplir con las obligaciones
que se deriven del mismo.

2.2. Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econémicas para contraer las
obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

2.3. Que cuenta con los siguientes registros los cuales se encuentran vigentes:
Registro federal de contribuyentes es AAAJ 690107 PM4.
Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-SOP/PUC-0083-2009.

24. Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en Bolivar Sierra nimero 1203, Alvaro Obregén, cddigo postal
36530, Irapuato, Gto.

2.5. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos, catélogo de
conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del mismo, y también las bases y
normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos que prevé el
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2.7. Que manifiesta por escrito haber inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regién donde se realizara la obra y demas factores
gue intervienen en su ejecucién; y enterado de ello, posteriormente no aducira desconocimiento de estos
factores para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitar bonificaciones a los precios unit%-
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2.8. Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas para el Estado de
Guanajuato.

2.9. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacién de Operaciones con
Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el “expediente tnico de cliente”.

2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, equipo de proteccion
personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que cuenta con los elementos y materiales
necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de los
trabajos materia de este contrato.

2.11. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucioén de la obra materia del
presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que permanezca vigente el presente contrato.

2.12. Que conviene y acepta que de la estimacion que se le cubra, se le haga la deduccion:

a) Del cinco al millar por concepto de derechos de inspeccién, vigilancia y control de obras y servicios que
realiza la Secretaria de la Funcion Publica, estipulado en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del presente
contrato.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el articulo 13 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, serén supletorias de dicha Ley el Cédigo Civil
Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Cédigo Fiscal de Procedimientos Civiles.
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de conformidad con las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda al CONTRATISTA y éste se obliga a realizar para ella hasta su
total terminacién, la obra consistente en: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COL SAN JUAN BOSCO,
siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de
construccioén vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como
parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la cantidad de $2’°736,753.9,
(Dos millones setecientos treinta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos 98/100 M.N.) [.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, de conformidad con el Articulo 50 Fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, otorgara a EL CONTRATISTA un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total del
contrato incluyendo el I.V.A. por la cantidad de $821,026.19 (Ochocientos veintitin mil veintiséis pesos 19/100 M.N.),
que debera destinar exclusivamente para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de v
construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de construccion, la /
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

Vi

De conformidad con lo estipulado por el Articulo 50 Fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
{ las Mismas, el importe del anticipo otorgado sera puesto a disposicion de EL CONTRATISTA con antelacion a la fecha
| pactada para el inicio de los trabajos, excepto cuando EL CONTRATISV@ue la garantia de anticipo, dentro de
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los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, plazo sefialado por el Articulo 48 Fraccién | de la
Ley en cita.

El atraso en la entrega de los anticipos ser4 motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. EL
CONTRATISTA tendra un plazo de quince dias naturales, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realiz6 el
depdsito del anticipo, para solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucion

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera el diferimiento, por
lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucion pactado en este instrumento legal.

La fianza de anticipo deberé garantizar la correcta inversion y amortizacion total de los anticipos otorgados, en caso de
que no se cumpla con la obligacién de la amortizacion total del anticipo, se procedera por parte de JAPAMI a la
reclamacion para su efectividad o ejecucién con sujecion a la forma y procedimiento previsto en los articulos 279, 282,
283y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Previamente a la entrega del anticipo, el contratista debera presentar al area responsable de la ejecucién de los trabajos
un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo, de conformidad con lo establecido en el
parrafo tercero del articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser amortizados
proporcionalmente con cargos a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrara,
en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a EL
CONTRATISTA la determinaciéon de dar por rescindido el contrato.
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EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado, cubrira los cargos que resulten
conforme a la tasa y el procedimiento de calculo establecido en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, independientemente de la sancién por concepto de pena convencional prevista en este
contrato y lo relativo a dafios y perjuicios.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que el plazo determinado para la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato sera de 120 dias naturales, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 03 de octubre de
2016 y a terminarla el 30 de enero de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de los programas y obras materia del
mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

EL CONTRATISTA podra gestionar modificaciones al plazo de ejecucién exponiendo las razones fundadas y explicital
que lo motiven, la solicitud deberéa presentarse con quince dias de anticipacién a la fecha sefialada para el término de la
obra y en este mismo término se procedera a dictaminar sobre su procedencia, determinando el nimero de dias que a
su juicio debe comprender la prérroga, procediéndose a celebrar el o los convenios respectivos.

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL CONTRATISTA, no podra
subcontratar parte alguna de la obra ni podra en ninglin caso ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra, en
cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por
escrito de JAPAMI, En este caso, EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos, deficiencias y
negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se
tratara de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o
trabajadores. '/

Una vez obtenida la aprobaciéon, EL CONTRATISTA, informara al residente de la obra el nombre de la persona

autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la

subcontratacion sin la aceptacion previa de JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato. R
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SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI en cumplimiento a lo dispuesto por
el Articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se obliga a poner a disposicién de
EL CONTRATISTA, oportunamente y previo al inicio de los trabajos el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI
prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito la prérroga, exponiendo las causas o motivos que la
originaron, dentro de los quince dias naturales siguientes al vencimiento del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo
anterior. Transcurrido ese término sin que EL CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera
a prorrogar la fecha de conclusion pactada en el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. La obra debera ser realizada de acuerdo con el programa de
trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto, mismos que forman parte integrante de este
contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL CONTRATISTA
considera viable solicitar alguna adecuacion o correccién a dicho proyecto para hacerlo mas funcional, ésta presentara
sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a
este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener cuando menos un juego de planos debidamente
validados por JAPAMI y actualizados, de los trabajos encomendados a EL CONTRATISTA, y a la terminacién de la
obra, entregaré un juego reproducible y actualizado del mismo siendo ésta, condicién para la recepcion y liquidacion de
la misma.

NOVENA. Bitacora. La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica o impresa,
constituye el medio de comunicacién entre JAPAMI y EL CONTRATISTA, en el que se registraran los asuntos y
eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

El uso de la bitacora seré obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se sujetard a lo sefialado en el Udltimo
parrafo del articulo 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Obligandose JAPAMI y
EL CONTRATISTA a utilizar la bitacora por medios electrénicos, dando cumplimiento a los requisitos a que se refieren
los articulos 122 al 126 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

JAPAMI y EL CONTRATISTA, se obligan a generar la bitdcora a través de ese medio, sujetdndose a los términos
indicados en los Lineamientos para regular el uso del programa informético para la elaboracién, control y seguimiento de
la bitdcora de obra publica por medios remotos de comunicacién electrénica, emitidos por la Secretaria de la Funcion
Publica y publicados el 09 nueve de septiembre de 2009 dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federacion.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, atendiendo a
lo sefialado en el Articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se paguen, en
primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en
lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor de un mes; para tal efecto, seran
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de obra, acompariada de la documentacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién
de las mismas, senaldndose como fecha de corte el dia Ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite
de pago.

La residencia de obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaeiones)contara con un plazo no mayor de
quince dias naturales siguientes a su presentacion.
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a partir del plazo
sefnalado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la
siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio legal de JAPAMI a
través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que
habra de ser titular de la misma la persona moral con quien se suscribe el presente instrumento legal.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI dentro de un plazo no
mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere autorizado el residente de la obra. En
caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera
pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en
los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el Articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena de los
trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por
pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL CONTRATISTA, se
consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién ulterior de la estimacién de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del
presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los materiales, salarios, equipos y
factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA
podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra aun no ejecutada, proporcionando los
elementos justificativos de su peticién.

CONTRATO
No. JAPAMI/IR/2016-03

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

En caso de resultar procedentes, se sujetaran a los términos y condiciones establecidos en los articulos 56, 57, y 58 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, apoyados a lo sefialado en el Capitulo Quinto del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL CONTRATISTA dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo
que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a JAPAMI, en términos de lo
dispuesto por los articulos 178 y 181 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con |
Mismas. En el contrato se estipulara que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de EL CONTRATISTA pa
reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate; para estos casos se debera considerar para el pago
correspondiente, el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. Deberan acomparfiar a su solicitud la
documentacién indicada por el articulo 178 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas; una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte de EL CONTRATISTA y de realizarlo a la baja por parte de JAPAMI.

JAPAMI, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que EL CONTRATISTA promueva debidamente el ajuste de

costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. /

apercibira por escrito a EL CONTRATISTA para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido,
\ | subsane el error o complemente la informacion solicitada.
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Transcurrido dicho plazo, sin que EL CONTRATISTA diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma
correcta, se tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se debera incluir en el pago de las estimaciones,
considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar
sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso que reciba EL CONTRATISTA, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
éste debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una
tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de
creditos fiscales. Los gastos financieros se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de JAPAMI.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la
estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

DECIMA TERCERA. Modificaciones al Monto y al Plazo. De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. JAPAMI podra, dentro de su presupuesto autorizado, bajo
su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios, siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento) del monto o del plazo
pactados, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar
Convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y
explicita las razones para ello. Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Cuando la modificacién implique aumento o reduccién por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe
original del contrato o del plazo de ejecucién, en casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o
entidad solicitara la autorizacién de la Secretaria de la Funcién Publica para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos. En estos casos se observara lo establecido por el
Articulo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para lo cual,
JAPAMI y EL CONTRATISTA, deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser
procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se
aplicaran a las estimaciones en que se generen o hayan generado. {

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no representen
incremento o disminucién en el monto o plazo contractual, las partes deberan celebrar los convenios respectivos.

De conformidad con lo sefialado por el Articulo 100 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, las modificaciones a este contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en
reduccién del plazo de ejecucién o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias
naturales, y la determinacion del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en la clausula quinta de

este contrato; En tanto que si es al monto, la comparacién sera con base en el convenido en la cldusula segunda.

(V"
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Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de
los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose éstos parte de este contrato y
obligatorias para EL CONTRATISTA y JAPAMI, las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Atendiendo a lo estipulado por el Articulo 101 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberén considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. Fianza. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado
(30% del monto total del contrato incluyendo el I.V.A.) por la cantidad de $821,026.19 (Ochocientos veintitin mil
veintiséis pesos 19/100 M.N.), y de cumplimiento (10% del monto total del contrato incluyendo el I.V.A.) $273,675.40
(Doscientos setenta y tres mil seiscientos setenta y cinco pesos 40/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multas administrativas,
sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada,
aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
en caso de presentarse reclamacion por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la
péliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales incrementando el monto y/o
plazo de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato original.

CONTRATO
No. JAPAMI/IR/2016-03

La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion de la
tesoreria de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por los articulos 48 y 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; y estara vigente hasta que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su
totalidad por JAPAMI y previa presentacion de la garantia de vicios ocultos y/o mala calidad en los servicios, para
responder tanto de los defectos de construccién como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de EL
CONTRATISTA y a favor de JAPAMI. En este ultimo caso, la fianza continuaré vigente hasta que EL CONTRATISTA
corrija los defectos y satisfaga sus responsabilidades, siendo requisito indispensable para su cancelacion la conformidad
expresa y por escrito de JAPAMI.

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa al Ingeniero
Gerardo Juérez Padilla, como Residente de Obra, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio (
de conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75 fraccién Il y VII del *
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones
contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de _
catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones \
pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El residente de obra llevara el registro diario en

la bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplira V4
las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su /
Reglamento. /

EL CONTRATISTA asigna como Superintendente de Obra, al Ingeniero Jorge Antonio Trujillo Candelaria,
considerando que tiene los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administracion y
direccion de los trabajos, asi como personal profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo ~
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en el lugar de los trabajos y obras que se estén desarrollando, con el propésito de responder ampliamente de las
especificaciones generales de construccion, del proyecto y de las especificaciones especiales complementarias.

El Superintendente de Obra designado por EL CONTRATISTA, tendra la obligacién de conocer el contrato, el
proyecto y las especificaciones técnicas y debera estar facultado para dirigir la ejecucion de los trabajos a que se refiere
este contrato; asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en general, para actuar a
nombre de EL CONTRATISTA, con las facultades legales necesarias para el cumplimiento de este contrato.

El personal que designe EL CONTRATISTA estard sujeto a la aceptacion de JAPAMI quien calificara si dichas
personas rednen los requisitos antes sefialados, y en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio de las
mismas.

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil. EL
CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a
JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al cumplimiento de las
presentes cldusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante
autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas
ordenamientos en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, proteccién ecoldgica y del medio ambiente
que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucién de la obra y trabajos
contratados.

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a terceros, por un importe del
30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera presentarlo de manera conjunta con las
garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra una vigencia hasta la entrega recepcion de los trabajos. La
pdliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento,
acompanando ademas el comprobante de pago de la péliza

CONTRATO
No. JAPAMI/IR/2016-03

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de responsabilidad civil,
debera EL CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva fecha de terminacién de la obra, de tal forma que la
obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su
realizacion.

Asi mismo, EL CONTRATISTA responderéa por los actos u omisiones en la ejecucién de los trabajos, en caso de que
fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de la obra, cumplan con
las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y
a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos
y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitva a JAPAMI seran a cargo de EL
CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Superintendente y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias posteriores al inicio
de la fecha contractual de los trabajos, realizar conjuntamente con el Residente de obra, una revision del proyecto,
catélogo de conceptos y programa de ejecucién general de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar i
si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto, catédlogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus
especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo
de ejecucién y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y Las demas funciones que las disposiciones juridicas le yd
confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMIL. /

esta obra. En caso contrario, JAPAMI, podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del superintendente y el contratists te

/
\ El superintendente de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién exclusiva con respecto a /&1/
\ / los requisitos exigidos en el presente contrato.

ra la obligacion de nombrar a otro que reuna
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EL CONTRATISTA a través del SUPERINTENDENTE debera presentar informes SEMANALES, al RESIDENTE DE
OBRA, los cuales seran entregados y serviran de respaldo de las estimaciones correspondientes y deberan contemplar
como minimo los siguientes aspectos:

a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra;

b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo;

¢) Desarrollar conjuntamente con el RESIDENTE DE OBRA las minutas de trabajo;

d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto;

e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucién de los trabajos;

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacién a los programas convenidos, asi
como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusién oportuna de la obra y las acciones tomadas
al respecto, y

g) La memoria fotogréfica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucién de la obra y presentara a
JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El laboratorio de control de calidad que
contrate debera contar con la acreditacion ante el ANALISEC.

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores, en el lugar de ejecucién de
la Obra, hasta la culminacién de la misma.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que
amparan este contrato, igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAMI.

La responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMII, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas o a JAPAMI con el
incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidente que afecte a terceros, EL
CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a
los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la
via publica establezcan.

DECIMA SEPTIMA. Entrega-recepcion de las obras y trabajos. Concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA |
notificara a través de bitacora o excepcionalmente por escrito dentro de los siguientes diez dias naturales a JAPAMI, la
conclusién de los trabajos que le fueron encomendados; para lo cual anexara los documentos que lo soporten e incluira
una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra.

JAPAMI, dentro de un plazo no mayor a quince dias naturales a partir del dia siguiente a aquél en que reciban la
notificacién a que se refiere el parrafo anterior, verificara la debida terminacién de los mismos. Si JAPAMI, encuentra
deficiencias en la terminacién de los trabajos durante la verificacion, debera solicitar a EL CONTRATISTA la reparacion
que corresponda conforme a las condiciones requeridas en el contrato.

El plazo de verificacion de los trabajos pactado en este contrato se podré prorrogar por el periodo que acuerden las
partes para la reparacién de las deficiencias; en este periodo, no se aplicaran penas convencionales. Si EL

- CONTRATISTA, no concluyera las reparaciones de las deficiencias después de la prérroga antes aludida se
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consideraran como volimenes no ejecutados por lo cual se realizara la deductiva de dicho volumen a la Estimacién
correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que JAPAMI opte por la rescision del contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo anterior no podran consistir en la ejecucién total de
conceptos de trabajo pendiente de realizar. En este caso, no se procedera a la recepcién y se considerara que los
trabajos no fueron concluidos en el plazo convenido.

Acta de recepcién fisica Al finalizar la revision y verificacion de los trabajos, JAPAMI contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de JAPAMI.

La expedicion del acta de recepcion fisica requerirda que EL CONTRATISTA haya entregado a JAPAMI la fianza de
vicios ocultos para proceder a su recepcién fisica y una carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
este contrato.

La fianza se deberéa constituir por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, a efecto de
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que
hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacién aplicable. De conformidad al
segundo parrafo del articulo 95 del reglamento de la ley, esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir de la
fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad
a cargo de EL CONTRATISTA.

Acta de recepcién parcial JAPAMI, podra efectuar recepciones parciales de los trabajos de conformidad con lo
previsto por el Articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
cuando sin estar éstos concluidos, a juicio de JAPAMI, existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de
utilizarse y conservarse, debiendo levantar el acta correspondiente en términos de lo dispuesto por el Articulo 166 del
Reglamento de la Ley en cita.

CONTRATO
No. JAPAMI/IR/2016-03

DECIMA OCTAVA. Prefiniquito. EL CONTRATISTA se obliga a formular conjuntamente con JAPAMI, en el ambito
administrativo un prefiniquito, en el momento en el que hayan realizado trabajos con un avance fisico maximo
equivalente al 80% del programa de ejecucion estipulado; no se pagara ninguna estimacion arriba de este porcentaje sin
cuadro de prefiniquito.

En caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacion
correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
administrativos para formular el finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto resulta evidente que la ultima
estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 20% del monto contratado o en su defecto cuando asi
se determine en los convenios realizados, llegando al 20% del monto actualizado, y que a la presentacién de ésta para
su revision deberé estar acompanada por los siguientes documentos:

a) Presupuesto definitivo,

b) Planos definitivos de Obra,

c) Actas de entrega recepcion,

d) Bitacora,

e) Cuadro de finiquito,

f) Reporte fotografico de terminacion de Obras

g) Devolucién del material que le haya suministrado JAPAMI o bien, haya sido adquirido directamente por /,«/
JAPAMI para la ejecucién de la Obra y que ya no se vaya a utilizar en la misma. /

h) Cualquier otro aspecto que se considere necesario e importante a fin de estar en aptitud de recibir la Obra i‘
posteriormente en tiempo y de acuerdo con el programa acordado. /

La falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la mismg.

{
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DECIMA NOVENA. Finiquito. Recibidos fisicamente los trabajos, ambas partes dentro de los sesenta dias naturales a
partir de la recepcién fisica de los trabajos, procederan a elaborar el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar
los créditos a favor y en contra, que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante.

Para efecto de formular el finiquito, JAPAMI notificara por escrito al contratista, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo; en este caso seré obligatoria la asistencia de EL CONTRATISTA, sin embargo, no obstante haber sido notificado
por escrito, no acude al llamado, JAPAMI procedera a su elaboracion en el plazo y forma. Debiendo comunicar su
resultado dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de su emision, una vez notificado el resultado de
dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza gestion alguna, se dara por aceptado.

Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucion de la obra, se consideraré que esta incurriendo en los supuestos del articulo 51 fraccion lll de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, quedaran subsistentes las acciones que deriven
precisamente de dicho finiquito y ademas, la garantia otorgada por EL CONTRATISTA para responder por los defectos
que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido,
conforme a los términos de éste contrato y en la legislacién aplicable.

VIGESIMA. Acta de Extincién de Derechos o acta de entrega recepcién total.- EL CONTRATISTA y JAPAMI una vez
que hayan elaborado el finiquito del contrato, se obligan a celebrar el Acta de Extincion de Derechos o Acta de entrega
recepcion total en los términos de los articulos 171 y 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, cancelando en consecuencia la garantia de cumplimiento de contrato. Dejando a salvo
los derechos de JAPAMI para el reclamo de los posibles vicios ocultos que se llegasen a presentar en la obra materia
del presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte del
contratista, el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y
especificaciones técnicas que fueron aplicadas durante su ejecucion y en su caso los manuales e instructivos de
operacién y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados.

VIGESIMA SEGUNDA. Concluida la obra, no obstante su recepcion formal y habiéndose levantado el acta respectiva,
EL CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el presente contrato, y en caso de no
hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que previamente entregé EL
CONTRATISTA.

VIGESIMA TERCERA. Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre
la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estard obligado a realizar las
reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo méaximo de treinta dias naturales, transcurrido este plazo sin
que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

VIGESIMA CUARTA. Penas Convencionales.

LA JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por el contratista
de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, comparara peridédicamente, contra el programa, el avance de los
trabajos.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, si por causas imputables a EL
CONTRATISTA, se determina un atraso igual o mayor al 20% en los programas de ejecucién de los trabajos, de

suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retenciéon econémica a la estimacién que se

\\ encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, la penalizacién consistente en la retencién de 2 al millar
| ~_ de la diferencia de dichos importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. El
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importe de la penalizacién anterior podra ser recuperada por EL CONTRATISTA en las estimaciones subsecuentes,
siempre y cuando regularice los tiempos de atraso establecidos en los programas de ejecucion, de suministro o de
utilizacién de los insumos; sin embargo si no ocurren estas condiciones, la retencién tendra el caracter de definitiva si a
la fecha pactada para la terminacion de los trabajos, estos no se han concluido en los términos del contrato. El atraso se
valorizard como el resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la fecha
del corte.

Atraso= Desfasamiento X100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que el contratista no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el contrato, se aplicara
una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la
obra realmente ejecutada y el importe de la que debié realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto maximo de penalizacién sera del 10 % (diez por
ciento) del total del contrato.

VIGESIMA QUINTA.- Trabajos Extraordinarios. EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los
conceptos extraordinarios para su revisién y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancion consistente al 10%(diez por ciento)
del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacién, se aplicara el 10%(diez
por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios autorizados, por conceptos, hasta el momento que se
presenten de manera correcta y completa.

CONTRATO
No. JAPAMI/IR/2016-03

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no sea imputable EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo

VIGESIMA SEXTA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspender temporalmente, en todo o en parte,
la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique
su terminacién definitiva.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido
causas que motivaron dicha suspension.

VIGESIMA SEPTIMA. Terminacién anticipada del contrato. De conformidad con el Articulo 150 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la terminacion anticipada del contrato procedera sélo
en los casos expresamente sefialados en el articulo 60 de la Ley, por lo que no podra celebrarse ninglin acuerdo entre /
las partes para tal efecto. El procedimiento a aplicar en la terminacion anticipada sera el estipulado en el reglamento de /

la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. E Q %
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VIGESIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinaciéon de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, esto con la
finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir administrativamente
el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de
los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente
contrato y en el programa de trabajo o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el
residente de JAPAMLI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y, que a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.

6) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin contar con
la autorizacion por escrito de JAPAMI.

7) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

9) SiEL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

10) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el
presente contrato.

11) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y las
leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision a seguir sera el establecido por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA NOVENA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que no esté
expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto.,
renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voiuntad de las partes es la Suprema Ley, asimismo manifiestan
gue en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

/
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos ejemplares en la

ciudad de Irapuato, Gto., a los 21 veintilin dias del mes de septiembre de 2016.

POR EL CONTRATISTA

PRESIDENTE DEL bNSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS
IMES CEBALLOS HUMBERTO
]|
- B
ESTEBAN JESU : A GALLARDO GERARD
GERENTE DE JNGENIERIA Y DISENO R

em——
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NOTA: esta hoja forma parte integrante del contrato nimero JAPAMI/IR/2016-03
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