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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. JAPAMI/OD/2016-12

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Junta
de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada
en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a
quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y por la otra, la empresa denominada Empresa de
Mantenimiento Versatil para la Ingenieria, S.A. de C.V., representada por su Administrador Unico
Miguel Angel Villalobos Villanueva, a quien en lo sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA; el
cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

1.

1.1.

1.2:

1.3.

1.4.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO v

DECLARACIONES

DE JAPAMI.

Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Ptblica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segtn lo dispone el articulo primero del reglamento
de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el dia 20 de octubre
de 1984 y publicado en el Periddico Oficial del Estado de Guanajuato el dia 2 de Noviembre de

1984. N\

Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo de

2014, le corresponde la deteccidn, extraccion, desinfeccién y conduccién del agua, para el
suministro de este servicio publicoa la poblacion; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras y
sistemas de ‘agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarilado en las zonas rurales,
procurando su integracion al Organismo; llevar a cabo la construccion, operacion,
mantenimiento y administracién de las fuentes de ‘abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que
se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General
de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucién y operacion de los servicios en la zona rural y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.

Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, e‘(\
Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucidén contenida ™ \:
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en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenagje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Que J. Salvador Pérez Godinez, Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion I, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion Vil y X del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el

4 1/20

¢ SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO ){

3vd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
‘el. 01 (452) 606 9100 Irapuato, Gto. México

™ ~CONTRATO
No.JAPAMI/OD/2016-12

—4?3




1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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Municipio de Irapuato, Guanajuats; publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato,
numero 38, de fecha 07 de marzo dei 2014.

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de conformidad
con las facultades que le otorga el citado Reglamento, dcreditando su personalidad con el
testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, pasada ante la Fe
del Notario Pablico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer, en legal ejercicio de este
partido judicial de Irapuato, Gto., facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de
2016, en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte
de fecha 16 de febrerc de 2016, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo
que declara bajo protesta de decir verdad.’

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran los
trabajos de obra publica, encontréandolos libres de gravamen y responsabilidad. Asimismo ha
realizado los tramites necesarios de permiscs para el inicio de la construccion.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J.. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que seifiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modaiidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo primero,
38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraccion I, 40 parrafo primero, fraccion |, 89 parrafo primero,
fraccion Il, 72 'y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, . asi como los articulos 31 y 92 de su
respectivo Reglamento y atendiendo.a los monios y limites de contratacién de la obra publica
municipal establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal
2016, publicados en el Periddico Oficial dei Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 29 de
diciembre de 2015.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios Relacionados con
las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la presente obra se
mediante la modalidad de Adjudicacién Direcia.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador de
Remanente, con cargo a la Partida Presupuestal 6241 {Division de terrenos y construccion de
obras de urbanizacion)

2, DE EL CONTRATISTA.

2.1.

Que la empresa denominada Empresa de Mantenimiento Versatil para ia Ingenieria, $.A.
de C.V., esta constituida bajo la Escritura Piblica nimero 1,263 de fecha 18 de enero de 1993,
otorgada ante la fe del Notario Plbiico Nimero 52, Lic. José Luis Arrendo Aranda, en legai

ejercicio.del Partido Judicial de la ciudad de Irapuato, Guan?juato 2 inscrita en el Registro
D
v //’”
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. Publico y del Comercio de la misma Ciudad, bajo el folio mercantil 4,197 de fecha 05 de marzo
de 1993. . : ‘ : ' .

2.1. Que su Administrador Unico, acredita su personalidad mediante la Escritura Publica sefialada
en el punto anterior, cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo
protesta de decir verdad.

2.2 Que su actividad principal entre otras es, la construccién, edificacién, fraccionamiento,
urbanizacién, compra, venta, permuta, donacién, arrendamiento, subarrendamiento,
administracion, comision y adquisicion o enajenacién por cualquier medio legal de bienes

— inmuebles, destinados al uso industrial, comercial, habitacional o de cualquier otra especie, asi
como de toda clase de instalaciones sobre ellos, especialmente proyectos y montaje e
instalacion de plantas industriales, instalaciones, mantenimiento y reparacién de toda clase de
maquinaria y equipos electrénicos.

2.3. Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econdémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion de la
obra objeto de este contrato.

2.4.  Que su registro federal de contribuyentes es: EMV 930118 6F1. i %

Que su Registro en el Padréon Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de®

Guanajuato es GTO-SOP/PUC-055-2000, el cual se encuentra vigente.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2016-12

2.6. Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Avenida Solidaridad nimero 12,308, Comision
Federal de Electricidad, cédigo postal 36631, Irapuato, Gto.

2.7. Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo !
procedente en el presente contrato. ’

= 2.8. Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante del
mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal como del
gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables en lo
procedente en el presente contrato.

2.9 Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos
que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para\\\'4
el Estado y los Municipios de Guanajuato. -

2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Ley Anticorrupcién en Contrataciones Publicas para \
el Estado de Guanajuato.

2.11 Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacién de
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita, comprometiéndose a elaborar y presentar el
“expediente Unico de cliente”.
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2.12. Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a fin de
considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se realizara la accién
y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado de ello, no podra alegar
posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar incumplimiento del contrato, ni
solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

2.13. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo que
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiene a sus
trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

2.14. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucién de la
obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que permanezca vigente
el presente contrato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.  Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del
presente contrato.

3.2. Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil y de Procedimientos
Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2016-12

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin que /
exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo. /4{(

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de /"
conformidad con las siguientes: '

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar
para ella hasta su total terminacion, la obra ccnsistente en: DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO
PARA LOS TRANSFORMADORES EN INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, siguiendo los
lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen: por
reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catélogo de conceptos, programa
de obra y demas anexos. S

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de Ia obra citada en la cldusula anterior es la cantidad
de $1°149,820.70 (Un millén ciento cuarenta y nueve mil ochocientos veinte pesos 70/100 M.N.),
[.V.A. incluido. ‘
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TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgard a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacién en la obra
publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto contratado incluyendo el 1.V.A)), por la
cantidad de $344,946.21 (Trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis pesos
21/100 M.N.), L.V.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra de materiales
y para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra publica.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias hébiles siguientes

a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo 76 de la Ley de

Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
" asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada serd motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias héabiles, contados a
partir de la fecha en que JAPAMI realizé6 el depdsito del anticipo, para solicitar por escrito el
diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no concedera
el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de ejecucién pactado en
este instrumento legal.

CONTRATO
No.JAPAMI/OD/2016-12

EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de firma
del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
En caso contrario no operard el diferimiento por lo que debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente, y se hard acreedor a una multa administrativa de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

La fianza de anticipo deberd garantizar la correcta inversion y amortizacion total de los anticipos \ P
— otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligaciéon de la amortizacién total del anticipo, se ‘,
procedera por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efectividad o ejecucién con sujecién a la 3,
forma y procedimiento previsto en los articulos 93, 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones \i\‘/
de Fianzas y su Reglamento. \

i
CUARTA. Amortizacién de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan seri\
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar el “\1
faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescisién de los contratos, el saldo por amortizar
se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos /
para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga de pago de los créditos fiscales.

p
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QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado, por o
que tendra vigencia de 150 dias naturailes, y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra el dia 09
de noviembre de 2016 y a terminaria el 07 de abril de 2017, reservandose JAPAMI el derechc de
darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién
de los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. De la Subcontratacion. Salvo autcrizacion -previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningin caso ceder o
delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de algunas partes
de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de JAPAMI, en este caso
EL CONTRATISTA, seguiré siendo responsable de los actos, deficiencias y negligencias de todo
Subcontratista, sus representantes, empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara
de sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o
trabajadores. :

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos e! nombre
de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este tltimo. Si EL
CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de JAPAMI, sera motivo para
rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a poner
a disposicion de EL CONTRATISTA .previamente a la fecha pactada para e! inicio de la obra, el o los
inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como todos los
documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacion
de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el
programa de obra original de conformidad con lo establecido en los articuios 76 y 86 de la Ley de Obra
Plblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO
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Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las causas o
motivos que la originaron, dentro de los cinco dias hébiles siguientes al vencimiento del plazo otorgado —
a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL. CONTRATISTA hubiere h

valer ese dereche, JAPAMI no procederd a diferir_el piazo.

I

- e - , . y

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de acuerdo con ~
el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el proyecto, mismocs
que forman parte integrante de este contrato. S\

Si en el proceso y desarrollo de ia obra JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien, EL \\

CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a dicho proyecto para ,

hacerlo mas funcional, ésta presentard sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera las

modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL CONTRATISTA en conocimiento de /

las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran incorporadas a este contrato y por

lo tanto, obligatorias para las partes. /
]

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de //
JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le entreguen ¢
en algln determinado case de acuerdo a la actividad que esté realiza d/o///’
//’
/ “
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NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitadcora de obra que se levante con motivo
de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra,
con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio. Para el uso de la bitacora las
partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas ongmales y sus copias deben estar siempre folladas y estar referidas al contrato de que
se trate.

2. Se debe contar con un onglnal para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y otra
para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, seglin las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi co

la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podréa consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las jornadas de
trabajo de campo;

0.JAPAMI/OD/2016-12

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por

aceptadas vencido el plazo. \
7. La autorizacion y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o 73
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higieney | - /
proteccion al ambiente que deban implementarse. : _ , ;A;// P
. vel -
- 8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por el “‘{{—"

supervisor nombrado por parte de JAPAMI. : , )

__DECIMA Formay lugar de Pago. Las partes convienhen que los trabajos objeto del presente contrato, ;
se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma y porcentaje |
indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafada de la documentacién correspondiente que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte

- para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de corte el dia dltimo de cada mes.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino antes sefalado, se lncorporaran en la
siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion. .

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciiiar dichas diferencias, y en su caso,
autorizar la estimacion correspondiente. De no‘legrarse la conciliacion, las discrepancias pendientes se
resolverdn y se consideraran en la sigujente estimacién.

Una vez cumplido lo anterior, se proce'dera' a realizar el pago dé las estimaciones en el domicilio iegal
de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha proporcionado
EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las hubiere —~
autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos financieros de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare
del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el articuio
98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion
plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazc establecido en esta clausula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate.

CONTRATQ
No. JAPAMI/OD/2016-12

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los L/
precios unitarios del presente contrato, hayan sufride variaciones por el incremento de los precios de  /\-
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los /
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podré solicitar por escritc a JAPAMI el ajuste delos A
precios unitarios de la obra aun no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de s

peticion.

Para efecto de lo anterior, ias partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento establecido
por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para € ("i
Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del acto de
presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacién directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos respecto a la obra faltante de realizar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en-caso de existir atraso nc imputable al contratista, con’ respecto al

programa vngente o .
2 : 8 e
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Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos’

exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

3. La revisién se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante del
contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de México.
Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren dentro de los
publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a calcularlos conforme a los
precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el
Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la investigacion de
mercado, EL CONTRATISTA tendra un término perentorio de treinta dias naturales para solicitar e!
ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderd su derecho. Igual término y consecuencias
asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resoluciéon que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante los porcentajes de
costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL CONTRATISTA
— haya considerado en su propuesta. -

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas,
“tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por escrito el
aumento o reduccién respectivo;

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a
lo sefialado en el articulo 99 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato. :

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra ejecutar

trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactadq e /e1/ontrato original sin contar
; e
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previamente con 1a autorizaciéon asentada en la bitdcora, por parte del supervisor de obra; procedera la
modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones
fundadas y explicitas, mediante la celebracion de convenios en los que se pactaran las modificaciones
de esas condiciones y para tal efecto deberé observarse o previsto por el articulo 101 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA CUARTA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en tiempo, el
contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo previste por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicics Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podré gestionar modificacion del
plazo de ejecucién mediante solicitud por escritc de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar €l tiempo para la realizacion de los
trabajos en el plazo que se- considere necesario; dicha solicitud .que debera presentarse dentro del
plazc de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de la
exposicion de la justificaciéon y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMII a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los trabajos
resolvera sobre la procedencia de ia solicitud dentro de un plazo de treinta dias naturales siguientes
a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la
prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacicnados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 145 del
Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, deberd considerarse que
previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito
del avance de la obra.

Si la soiicitud se presenta extemporaneamente o resulta- improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo. de -ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondlentes al atraso de la obra, sin perjuicic de que JAPAM! pudiera iniciar ¢l procedimiento de
rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. EI CONTRATISTA otorgars en favor de JAPAMI, deniro de los diez dias natural%\

siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor dei 100% (cien por cientc) del
anticipo otorgado (30% treinta por ciento del monto del contrato incluyendo el I.V.A), por la cantidad

—

CONTRATO
No.JAPAMI/OD/2016-12

M.N.), y una fianza de cumplimiento por un vaior del 10% del monto contratado incluyendo ef [.V.A. por ™.

de $344,946.21 (Trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis pésos 21/10Q\\§\'

un importe de $114,982.07 (Ciento catorce mil novecientos ochenta y dos pesos 07/100 M.N.), a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de ias obligaciones derivadas en este contrato,
en las que .se incluiran: ‘multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los
trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo
dispuesto por los articulos 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso
de presentarse reclamacién por responsabllldades derivadas de los derechos vy obllgacmnes que
consten en la péliza respectiva. .

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra
Publica v Servicios RelaCIonados con la Misma para el Estadg y l@c’Munlmplm de Guanajuatc,
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atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccién VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
. CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a los
mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en favor

y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica

y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del

Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los

Municipios de Guanajuato; y estarad vigente hasta que los servicios relacionados con la obra publica
" materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por JAPAMI. :

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta.que para el presente contrato designa al
Ingeniero Arquitecto Christian lvette Hernandez Gutiérrez, como Supervisor de Obra, mismo que
fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de conformidad con las atribuciones que le

~otorga el articulo 71 en relacion con el articulo 75 fraccion lll y VII del Reglamento de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, mismo
que tendra facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras,
trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las
estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados
por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se
ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora
de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo,
cumpliré las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

CONTRATO
No.JAPAMI/OD/2016-12

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra, recayendo en

el profesionista: Ingeniero Carlos Alberto Rios especializado y que funge como representante del

mismo ante la contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en |

relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia

al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la
~— construccion.

El Residente designado, deberé conocer con amplitud los proyectos, normas de cahdad y especificaciones

de construccidn, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas- de ejecucion y de suministros, \
~ incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y~\ h

normas de calidad, bitacora, convenios y demés documentos inherentes, que se generen con motivo de I

ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. i

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA y Seguro de Responsabilidad Civil.

EL CONTRATISTA respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a p
terceras personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque /"Z
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a-tas instrucciones que por ~ %
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escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien. porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigenies y demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de Ia via publica, proteccion ecoldgica v del medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucion de la obra y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratard un Seguro por Responsabilidad Civil por darios y perjuicios a terceros,
por un importe del 30% treinta por ciento del impoerte del valor del contrato, el cual debera presentarlo
de manera conjunta con las garantias de cumplimientc de contrato y anticipo y tendréa una vigencia
hasta la entrega recepcion de los trabajos. La podliza de seguro que ampare tal responsabilidad debera
entregarse junto con las garantias de anticipo y cumplimiento, acompafiando ademé&s el comprobante
de pago de la péliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, deberd EL CONTRATISTA ajustar la Poliza de seguro a la nueva fecha de
terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacién

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los trabajos,
en caso de que fuera fincada o determinada alguna rpsponsa tilidad patrlmomal a cargo de JAPAMI,
por una Autoridad ComthenIe

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de la
obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de conformidad con el
anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2016-12

obra se efectlien a satisfaccion de JAPAMI, Los riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el / l
momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo de EL CONTRATISTA. /,\/
Sera responsébilidad del Residente de Obra y EL. CONTRATISTA, dentro de los primeros quince dias a
naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los frabajos, realizar conjuntamente con el

Y2

Supervisor de obra, una revision del proyecto, catadlogo de conceptos y programa de ejecucién genera
de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar
cambios al proyecto, catdlogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las aiternativas de solucién y determinar la factibilidad, coste, tiempo de
ejecucion y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y las demas funciones que las

disposiciones juridicas ie confieran, asi como aquélias que le encomiende JAPAMI. \

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencion
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato el
derecho de solicitar en. cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del residente y el
contratista tendra la oblngacnon de nombrar a otro que retna.los requisitos ‘exigidos en el presente
contrato. .

EL CONTRATISTA 'a través del RESIDENTE deberd presentar .informes SEMANALES, al
SUPERVISOR DE OBRA, los cuales seran entrpgados y serviran de respaldo de las estimaciones
correspondienies y deberan contemplar como minimo los siguientes aspectos;
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a) El reporte del avance fisico y financiero de la obra:

b) Los reportes de los programas de suministro de materiales, mano de obra, maqumarla y equipo;

c) Desarrollar conjuntamente con el SUPERVISOR DE OBRA las minutas de trabaJo

d) Informar los cambios efectuados o por efectuar al proyecto; -
e) Las pruebas de laboratorio realizado o por realizar en la ejecucion de los trabajos

f) Los comentarios explicitos de las variaciones registradas en el periodo, en relacién a los programas
convenidos, asi como la consecuencia o efecto de dichas variaciones para la conclusién oportuna de
la obra y las acciones tomadas al respecto, y

g) La memoria fotogréfica.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de labdraforio necesarias para la ejecuciéon de la
— obra y presentard a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones requeridas. El
laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacion ante el ANALISEC.

Ademas se obliga EL CONTRATISTA a tener servicios de sanitarios, para sus trabajadores en el
lugar de ejecucién de la Obra, hasta la culminacién de la misma.

EL CONTRATISTA se obliga a colocar en un lugar visible el letrero mforma’uvo _que indique el origen
de los recursos, montos invertidos y metas a ejecutar.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos
de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente no podra
subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito de JAPAMI.

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2016-12

De conformidad con el Ultimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera unica y exclusivamente de ella, en cuanto
a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de trabajo y de
seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y
demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo
referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI
patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
- como tampoco con los proveedores de éste. : _ 1

{
EL CONTRATISTA seréa responsable de los dafos y perjuicios que ocasione a terceras personas o a \\\
JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato o con motivo de su\\%’v
negligencia. MQ

4
\

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriere algin accidente que afecte
a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios ocasionados a éstos,
por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en
materia de construccmn seguridad y uso de la via plblica establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podra suspéhder temporalmente, (
en todo o en parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causaswsﬂfcadas 0 por razones de /

!: ,‘/-/
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interés general sin que ello |mphque su termlracnon defmu\-a ..a suspensxon opera entre otras por
las 31gu1entes causas justificadas: : . .

“h ‘ * Por falta. de suf|c1enC|a pre<upues’tal provocada por causas |mprev13|bles y
| Por caso fortUIto o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la suspensién
temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo no mayor de

veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcién de la
notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a ia autoridad administrativa o P
judicial, para demandar la declaratoria correepondlente

Cuandc se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a JAPAMI,
ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi
como los gastos no recuperables gque sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formahdades procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo tedos sus efectos legales, una vez transcurrrdas y
solucionadas las causas que motivaron dicha suspensu)n notificandose la reanudacién en forma
inmediata.

CONTRATO
No.JAPAMI/OD/2016-12

DECIMA NOVENA. Entréga-recepcic’m dé ias'obras o trabajos y finiquito.

I.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la lLey de Obra Publica vy
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuatc, 160, 175 y 176 de
su Reglamento; concluidos los trabajos EL CONTRATISTA debera asentar esta circunstancia en la v/
Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexande  /
los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificara
que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacién de ios
mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan
conforme a las condiciones senaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra otorgar una
prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la reparamon de las
deﬂcnenc;as al término del cual se practicara la verificacién correspondiente. .

ll - Ultima Estlmacmn y proyecto de finiquito.- De conformidad con el pnmer parrafo de{ artlﬁu!o 161

del Reglamento de la-Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de los trabajos, el .
contratista deberd presentar su ultima estimacion y su proyecto de finiguito dentro de los d:ez d'as /
héabiles 319urentes contados a partir de la fecha en que aquelia se practlcg,e i
de conceptos fuiera dé catalogo o ajustes de costos. |

13
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO \1
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO t

3lvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 {462) 606 9100 Irapuato, Gto. Méxice




£OMREromiso
de todos

v A AN |

.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico équivalente al-90% del programa de
ejecucion estipulado. :

De conformidad con el Cuarto pérrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o 1a inasistencia del contratista a la conciliacion y firma del mismo,
motivara la aplicaciéon de las penas convencionales establecidas en el contrato y las sanciones
previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI aplicara a titulo
de retencion el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad para la misma, hasta en
tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar
por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la ultima estimacién presentada

— representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta
para su revision debera estar acompaiiada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de. cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de
finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161 del
Reglamento de la Ley, presentada la Ultima estimacion y previamente a la firma del finiquito, JAPAMI
elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos fisicamente ios
trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles posteriores a la
fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacién a cargo
del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales
relacionadas con ei contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo. ;
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Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales objeto de
— este contrato. '

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato, JAPAMI
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo de cinco dias
naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado de dicho finiquito a EL \
CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su derecho \!
corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado. Hasta este |
momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera del plazo de
ejecucion de la obra, se considerard que esta incurriendo en los supuestos del articulo 14 fraccién IV
de la Ley de Obra Publica.y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. ’

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo 108 de
la-Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determi/n’a'ca,,el//sarao total, JAPAMI en su

: S Ay
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" caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA ei pago _cor.r"espondier-]__t'e-'mediant_95 depésito ‘en s
cuenta; o bien, exigira el reintegro de los:importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato. £ b -8 E7 b T e T, T & B

" En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes restltantes en-su ontra en un
plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucién de la o las garantias respectivas y
solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato,
la suspension de su registro en el padrdn tnico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el
periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 79 de esa
Ley. s

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y .obligaciones a qu'e se refiere el articulo
108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion. -

VIi.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos 75
Fraccion 1V, 109, 110, 111y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos
o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la formalizacion de tal acta, el
contratista deberé exhibir la garantia de vicios ocultos. '

CONTRATO
No. JAPAMI/0D/2016-12

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el prese
contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI notificar a el
Municipio de Irapuato quien podré hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los trabajos EL-.
CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total de
los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de
responder de’los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en ‘que hubiere incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la
legislacion aplicable. ' ' ‘ 5o : '

Esta garantia tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los trabajos y
debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion
de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 .del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con Ia‘/Mis-sa para el Estado y los

Municipios qe Guangjuato. ' %%//
_ / '
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Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI deberé notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado a realizar
las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo méaximo de treinta dias naturales,
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el requerimiento,
JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte de EL
CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi como los manuales e instructivos de
operacion, conservacion y mantenimiento correspondientes, asi como los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los trabajos
objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado
por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la ejecucion
de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
econdmica de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, la penalizacion consistente en la retencién de la diferencia de dichos importes por el niimero de
dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por lo que la retencidon tendré el
caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en los articulos 118 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y
102 de su Reglamento.

El atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100

CONTRATO
No. JAPAMI/OD/2016-12

%AP %AP
N~—"
Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada en\
el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar del

importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que se debié
realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa considerando el ajuste de costos y

concluidas y recibidas a satisfacciéon de JAPAMI. El monto maximo de penalizacién sera del 10 %
(diez por ciento) del total del contrato.

multiplicada por el numero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras queden
\?r

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios para su
revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por el departamento de
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al 10%
(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por conceptq; al momento de presentar las
estimaciones de dichos trabajos. 7 : -~

e
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" No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionadc con antelacion, se
aplicara el 10% (diez por ciento) adicionai por cada mes de reiraso sobre los precios autorlzados por
conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y complefa ' .

Para determinar la apiicacion de las sanmones'estlpuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por- -cualquier otra causa que & juicio de JAPAMI no sea
imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional. sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI -podré optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podré en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la legislacion de
la materia; asi como per incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, esto con la finalidad de ‘proceder a hacer efectivas las garantias.

Las partes convienen y EL. CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) SiEL CONTRATISTA, por causas imputébles a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

CONTRAT
No.JAPAMI/0D/2016-12

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega
a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detactada como defectuosa por

JAPAMI. .
3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipuladok\/l

presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos

asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por ei supervisor de Qx‘a
JAPAML
4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para Iar% )
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, irabajadores o equipo de ) -/"
construccion y, que a juicic de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion /
satisfactoria de los trabajos en e! plazo estipulado. é{
/

5) Cuando el incumplimientc implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los  /
trabajos de confcrmidad .al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL =,
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Munlmpuos de
Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil e
Concursos Mercantiles.
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7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin
contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8)' Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar
con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca:la proteccion de su gobierno en relacién
con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisién administrativa del contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA a
seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a lo previsto por los articulos 167, 167
Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que se actualice
cualquiera'de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos, estipulaciones y

- ' obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL CONTRATISTA y agotarse el
-procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL CONTRATISTA quien determine rescindir el
contrato, debera acudir a la autoridad judicial competente para que obtenga la resolucién
correspondiente.

CONTRATO
No. JAPAMI/0D/2016-12

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado anticipadament
— el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.
b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista causa
justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizaciéon o ejecucion de e

obra; ‘ \a\
c) Por mutuo consentimiento: ' \}\‘
d) Por caso fortuito o fuerza mayor. \ﬁﬁ )

Y
\':.

P

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato, .
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave /
al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA. /

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunitanciada, gastos no /

recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 del reglamento (/j/gfla"]u/_ey de Obra Publicay  //
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de leuan;j- ato. AN
. ) / W
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VlGESlMA CUARTA. Jurisdiccion: Para ia mterpreta(:lon y cumpllmlento de este contrato y én todo lo
que no esté expresamente pactado en el mismo; las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tnbunales de Irapuato Gto renunciando al fuero de sus presentes y futuros domlcﬂlos i

Las ‘partes se’ hacen sabedoras que en Ics contratos ia voluntad de las partes es Ia Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, maiz fe o cualquier vicio del

consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en dos —_
ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 04 cuatro dias dei mes de noviembre de 2016.

J. SALVADORjF

PRESIDENTE

_l\
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=REZ GODINEZ

DEL CONSEJO DIRECTIVO
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