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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-27

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran per una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado vy Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por ia otra, Rodolfo Martin Gémez Vaca a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.1.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984. ‘

1.2 Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicade en
el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccién, desinfeccidn y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio pudblico a la poblacion; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas: asesorar y en su
caso atender la prestacién de los servicios publicos de suministro de agua potable,
drenaje y alcantarillado en las zenas rurales, procurando su integracion al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacion, mantenimiento y administracién de las fuentes v 7
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio, \l,//"
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y !
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los if
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desarrollo \r//
Social en la planeacion, ejecucién y operacién de los servicios en la zona rural y suscribir !
los convenios necesarios para tal fin. '\\
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1.3.  Que mediante Acta de sesién extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016, "“;"*\.;.e
el Consgjo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion
contenida en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

1.4, Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con &\
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo  ~
dispuesto en los articulos 25 fraccién I, 28, 42 fraccién XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VIl y

)
Xl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillade y 3,.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
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Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.

Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periédico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacion J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicaciéon Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraccion lll, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccién Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
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AN Remanente, bajo la Partida Presupuestal 6231 (Construccion de obras para el\
3 ‘\‘) _abastecimiento de agua, petréleo, gas, electricidad y telecomunicaciones).
h
" 2. DEEL CONTRATISTA.
2.1.  Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato y
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.
2.2. Que tiene capacidad juridica para contratar y relne las condiciones técnicas vy
econdmicas para contraer las obhgacnones contenidas en el presente instrumento, para
-la ejecucién de los servicios objeto de este contrato.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3. DE AMBAS PARTES:

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: GOVR 621219FH4.

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-3267-2015. :

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Castellén nimero 1775, Bernardo
Cobos, Irapuato, Guanajuato, cédigo postal 36610.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se éncuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcion en contrataciones pubiicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de los trabajos materia
de este contrato.

Que conviene y acepta que de la estimacion que se le cubra, se le haga la retencién por
aportacién voluntaria de:

Dei dos al millar, por concepto de capacitacién a cargo del Instituto de la Industria de la
Construccién ICIC, derivado del convenio de colaboracién
CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAMI/2014-01.

Del 1%, de los montos ejecutados de obra publica, para ser enterado un 50% a la

Camara Mexicana de la Construccion CMIC para que esta destine lo destine a la -

creacién y mantenimiento de una edificacién para dar servicio a sus socios, y por lo que
respecta al 50% restante, JAPAMI lo destinara a proyectos de construccion. Ello
derivado del convenio de colaboracion CONVCOLAB/CUOTAS/JAPAMI/2014-01.
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3.1.  Que se reconocen mutuamente la ooraonalldad con la que comparecen a la celebracion
del presents centratfo.

3.2. . Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este. contrato, de conformidad
con el Uitimo parrafc del articulo 12 de la Ley de Cbra Pulblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cddige Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presentg instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes: '

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA vy éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con ia obra publica
corisistente en: SUPERVISION EXTERNA PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO
EN LA COL 3AN JUAN BOSCQO, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por.la.Gerencia
de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban
realizarse los frabajos, mismas que se tienen por reproducidas comso parte integrante de este
contrato, al igual que ei catadlogo de conceptos, programa calendarizado de ejecucion de los
trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.
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SEGUNDA. Monto de! contrato. Ei monto total de la accion citada en la cldusula anterior es la
cantidad de $58,000.00 (Cincuenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.), l.V.A. incluidoc.

\ . TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo
B determinado, por lo que tendra vigencia de 149 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
* iniciar los servicios relacionados con la obra piblica a partir del dia 03 de octubre de 2016 y a

} terminarlos el 28 de febrero de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
] anticipadamente, asi como suspender provisional ¢ definitivamente, la ejecucion de los ~
"’»f’ programas Yy los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere ei avance en que se -}

% encuentre. ' \*i

CUARTA. Anticipo y fianza de cumpiimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente ai otorgamiento de anticipe y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del /""
confrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cuimplimiento con

fundamento en el Articulo 80 Fraccién ! de ta Ley de Cbra Publica y Servicios Relacionados con

la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. [

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a ‘7 i
poner a disposicién de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo t 5
. v ’,'\',(IJ.-'
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los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizaciéon de los trabajos. La -omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucion de
los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra piblica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, espeCIflcaCIones de JAPAMI
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correcciéon a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondréa a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las
especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Artlculo 120 del
Reglamento de la Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. EIl contenido de cada nota debera precisar, segln las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencidn, consecuencia econdmica, responsablhdad sila hublere y fecha de atencién, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta
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5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo; :

6. El Plazo maximo para la firma de !as notas, debiendo acoerdar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autcrizacién y revision de estimaciones, nimercs generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstes en el contrate, asi como lo relative a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

g. Cada nota de bitacora se debera firmar por el MS!deme de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAN,

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen.que los servicios relacionados cen la
obra publica objeto del presente contraio, se paguan, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias .naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la dozumentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de certe para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

La residencia de supervision dentro de.los quince dias naturales siguientes, deberd revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias
habiles a paitir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y
en su caso, autorizar la estimaciéon correspondiente. De no lograrse la conciliacién, las
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

ONTRATQ DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a rezlizar el pago de las estimaciones en el domicilio L V4
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha iv4
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habré de ser titular de la misma. ‘01/

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo.nc maycr de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las ™\
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
\ cuanto al termino. estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, deberd cubrir los gastos
RAE financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el {

Xf"“’ Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 88 de la Ley de Obra Publica y Servicios
' relacionados con la misma para ef Estadc y los Municipios de Guanajuato.”
Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plernia de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes mal ejecutados o por pagos en exceso.
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 6/17
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Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacién
ulterior de la estimacion de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra aldn no ejecutada, proporCIonando los elementos
justificativos de su peticion. v

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al iprocedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del
acto de presentacion y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de
adjudicacion directa.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. Larevision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en

cempromise
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los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de~

México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren ’

dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacion del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumirda JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos.
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JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta ia terminacion de los trabajos contratados,

a excepcion de los' precios fuera de catdlogo que se pagaran de conformidad con lo

~ dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y

los Municipics de Guanajuato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constante los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estaré sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutades conforme a las estimaciones
correspondientes, deberad cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccion respectivo;

6. En relacién con los. costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comision Nacional de Salarios
Minimos.

CIONADOS CON LA CBRA PUBLICA

No. JAPAMI/SRGP/2016-27

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrate
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacidon del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el ariiculo 161 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuatoe.
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DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y expiicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaréan las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 101.de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma
para el Estado y'los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra e
gestionar modlﬁcaCIon del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prorroga en la que L\‘i
se demuestren tanto.la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar.el tiempo ;
para la realizacion -dé 10§ trabajos en el plazc que se considere necesario; dicha solicitud que
debera presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las
anotaciones ‘en la bltacora ademas de la exposicién de la Justlfcamon y debidamente
documentada. -
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En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los )ﬁ/
trabajos resolveré sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias i
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio VoA
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debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Gerardo Juarez Padilla, como Supervisor del servicio relacionado con
la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75
fraccién Il y VIl dei Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demdas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del
proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos
relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién de la obra. Asimismo, cumplird las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Rodolfo Martin
Gdémez Vaca, especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante, para
cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion

de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacién de su pertenencia al Colegio de

Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccién.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, -normas de calidad y
especificaciones de construccién, catédlogo de conceptos o actividades de obra, programas de

ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitdcora, convenios y demas’ ™

documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccioén, seguridad y uso de la via publica, proteccidn ecoldgica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucién de la obra 'y
trabajos contratados. '
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EL CON TRAleTA se. oblrga a qguelos mater aies y el equipo gue utlhce en los trabdjoa objeto
de este contrate, cumpian con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conforrnidad con el anexo de especificacicnes fécnicas, y a que la.realizacién de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos se efectlen a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de'los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAM! seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podré subcontratar partes de la cbra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAMI. .

De conformidad con el ditimo pérrafo del articuic 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la responsabilidad de
EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales,
fiscaies, responsabilidad civil, mercantl y en materia de trabajo y de seguridad social,
respoendiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus trabajadores y demés personas
presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la
materia objeto del presente contrato, de manera que no podra considerarsele a JAPAMI patron
sustituto por no tener relacién alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi
como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA seré responsable de‘ los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el mcu.nphmneuto a'los terminos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia. :

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucién de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-27
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Asi mismo, EL. CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacidn sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
‘ abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones, ™
Al conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI entre
i otras.

/ Toda la informacién que JAPAMI proporciche a EL CONTRATISTA, incluyende informacién %
, técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacion desarroliada por EL ,
i CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de f
| JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacidn para cualquier otro propdsito. 5(//

Bajo ninguna mrcunstanma EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones ‘

o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su iogotipo o cualquier otro signo o simbolo A

distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacion por escrito, fi rmada por el );*
v

representante autorizadc de JAPAMI. ,}/ /
(M)
JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 10/17 v/

Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bl .Juan.Jnsd Tarras fanda Na 1720 Ol Indenendancia




UNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO i1 /1?/
_SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO .

g

%’Mf"( : orgutlo y

LSOMProNtiso
de todes

e
O i

TV

S

RN

4
<3
3

B).- Propiedad de la Informacién.

Toda la informacion preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como-propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos y

gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacion que por su naturaleza §€ encuentre o hubiere estado en el dominio publico por

DECIMA QUINTA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
[. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

Cuando se determine Ia suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta /
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi . ‘\K

como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables. S

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetarén a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia,

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez }’(

transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacién en forma inmediata.

DECIMA SEXTA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquito.

Ivd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
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Lz Acta.de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y

" servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos ios trabajos, EL CONTRATISTA deberd asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios -para acreditarlo, debiendo incluir la relaciéon de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismios estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion
de ios mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este casc, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periode razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacién de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
correspondiente. ‘

il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la'Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de
los trabajos, el contratista debera presentar su Ultima estimacién y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizaciéon de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

No. JAPAMI/SROP/2016-27

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucién estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del cortratista a la conciliacion y firma del
mismo, motivara la aplicaciéon de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
apiicara a tituio de retencidn el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que
la Gitima -estimacién presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentaciéon de esta para su revision debera estar acompanada por el
: finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
% _ documentos lmpedlra el pago de la astimacién final o de finiquito. \

ONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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lll.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo “,‘:\\_/
161 del Reglamento de la Ley, presentada la Ultima estimacién y previamente a la firma del |
finiquito, JAPAMI elaborard el acta de cierre financiero. '

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Publicas y Servicios /
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos ' /
fisicamente los trabajos, las partes deberéan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias k
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en o
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, \(
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte j '
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de dicho finiquito, la comprobacién a cargo de! contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.
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Ademés, EL CONTRATISTA entregard carta de no adeudo a proveedores de materiales -

objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procederé a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obhgacnones
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén Unico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los

derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta -

de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccién IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se
haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados
en el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables. ﬁ,
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DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAM! tendra la facultad de verificar si. los
-trabajos objeto de este contrato se estan ‘ejecutando por-EL CONTRATISTA de acuerdo con el
- plazo, otorgado por JAPAMI para la’ ejecucmn de Ios trabajos aS|gnados

Si por causas lmputables a EL CONTRATISTA se determma un atrasc |gual al 15% en la
‘ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de los i insumos, JAPAMI apllcara a'titulo
de retencién econdmica a la estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacién consistente en la retencion de la diferencia de dichos
importes por el numero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta-la revisién. Por
lo que la retencion tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los -articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como
resultado de dividir el desfasamlento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X100
%AP ' %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefalada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacién de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicard una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicaré el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa. !

<IRE

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las \\
demoras motivadas.por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que ‘a juicio de  .}j

g ‘“\} * JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA. ' . r?\,g
o J
Wil /
’\‘sé, Independlentemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra ,
"g\\X % optar entre eX|g|r el cumpllmlento del contrato o bien la rescisién del mismo., - P S/
Y
| DECIMA OCTAVA.- Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir //
Y administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién a la \
legislacién de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del \ /
contratista. ' A
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Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta gque se otorgue el
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre

otras:

1)

Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

W,‘ argutlo y

compremiss

ax todos

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se g
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como 2
defectuosa por JAPAMI. g
o
3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el 2 -
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos g
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de § g
JAPAMI. g
S 2
R4
4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la 3 s
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de g S
construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién S
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. =
5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de E
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a §
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de z
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios “
de Guanajuato. E/////
6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley 3'/,-"'/
de Concursos Mercantiles. '\
il 7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente Q/
_ contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI. :\ \ E
H # LB
H 3 h u%
.y 8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin Q’*‘Y/
Vf contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI. \‘
‘ 9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.
10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.
11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en / \ i
relacion con el presente contrato. f 3/
/ " /
, 2/ WY .
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12) En genaral ‘por. eI lncumplimlento de cualqwera de ias obhgacxones derlvadas de este
contrato y las Ieves federales ¥ esta‘cales aphcables : :

' procedlmlento de resmsmn admlmstratlva del contrato por . causa imputable a 'EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establemdo per el d!‘thU!O 93 de la Ley de Obra Pubiica y
Servicios Relacionados con la Mismia para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracidn judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA vy agotarse el procedimiento. para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato. debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacion Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
ejecucion de'la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito ¢ fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podré dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente pubiico, finiquitando la obra 2 EL CONTRATISTA. —

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-27

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos \ /’/
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato. k!

'U_,.__‘..,
ez
N\

VIGESIMA. Jurisdiccidn. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en todo lo que U
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se scmeten a las leyes de la materiaya  \}
los tribunales de Irapuato. Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios. M\i

Las partes se hacen sabedoras que en los coniratos la voluntad de las partes es la Suprema
3 Ley, asimismo manifiestan que en e presente contrato no existe error, dolo. mala fe o cualquier
V' vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo. : /

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 21 veintian dias del mes de septiembre /
de 2016. '
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POR EL CONTRATJSTA

ﬁ/“gs

RODOLFO MAWN

TESTIGOS
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FELIPE DE JESUS’RICARD(SB% JAIMES CEBALLOS HUMBERTO VIER ROSILES ALVAREZ

-~ TESORERO

CTOR GENERAL

7
- g %
ESTEBAN JESL}S ANDA GALLARDO _ GERARDO }J EZ PADILLA
GERENTE DE INGENIERIA Y DISENO SUPERVIS DEL SERVICIO

NOTA: Esta hoja forma parte integrante del contrato No. JAPAMI/SROP/2016-27
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