CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAM!/SROP/2016-28

Contrate de servicios relacionados con la obra pubiica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI, y
por la otra Hugo Enrique Ortega Alvarez, a quien en lo sucesivo se le denominara EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

DECLARACIONES

DE JAPAMI.

Ser un organismo publico descentralizado de la Administracion Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propics, segin lc dispone el articulo primero del
reglamento de LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicade en el Peridédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periddico Oficial del Gobierno dei Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de marzo
de 2014, le corresponde la deteccidn, extraccion, desinfeccion y conduccién del agua, para
el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras
y sistemas de agua potable, drenaie. alcantarillado, saneamiento y disposiciéon de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su caso atender la prestacion de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracién al Organismo; llevar a cabo la construccidn, operacion,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas
que se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccidn
General de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucién y operacion de los servicios en la

zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin. ™

Que mediante Acta de sesidn extracrdinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,\

el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion
contenida en la fraccién XL! del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLi, 43 fraccion Vi y Xl
del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 10,508, de fecha 30 de enero de
2016, pasada ante la Fe del Notario Piblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos Alcocer,
en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la fecha no le ha
sido limitado ni revocado, loc que declara bajo protesta de decir verdad, facultades
publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato nlimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero de
20186.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran
los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de gravamen y
responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irap.za*o Gto., mismo que sefiala para ios fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente contrato se adjudicd mediante la modalidad de: Adjudicacidn Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién |, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fracciéon |, 39 parrafo cuarto fraccion lll, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fracciéon Il, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de Agostc de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacion Directa

Los trabajos objeto del mismo se reaiizara con recurses propios del Grganismo Operador
de Remanentes, con cargo a la Partida Presupuestal 6141 (Division de terrenos y
construccién de obras de urbanizacion;.

2. DE EL CONTRATISTA.

2.1. Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrate y
cumplir con las obiigaciones que se deriven del mismc.

2.2. Que tiene capacidad juridica para contratar y retre las condiciones técnicas y econdmicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrurmento, para la ejecucion de
los servicios cbjeto de este contrato.

2.3. Que cuenta con los siguientes registros, lcs cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: OEAH-810214-G52.
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3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la ceiebracién’
del presente contrato. | ' :

3.2, Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con
el tltimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil y de
Procedimientos Civiles para ei Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal
de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma dei presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Registro en el Padrén Unico de Coniratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-1939-2012.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Paseo de la Conspiracién numero 186,
fraccionamiento Quintas Libertad, de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato, C.P. 36625.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
plblica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionadcs con
la misma para el Estado y ios Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y
presentar el “expediente Unico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccion, use y maneje en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de los trabajos materia de
este contrato.

3. DE AMBAS PARTES:
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones antenores convienen de
conformidad con las siguientes: :

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL
EN CALZADA INSURGENTES PARA SU BOMBEO Y DESCARGA EN EL Ri0 GUANAJUATO.,
siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando
las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que
se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de
conceptos, programa calendarizado de ejecucién de los trabajos, especificaciones, términos de
referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accion citada en la clausula anterior es la
cantidad de $446,801.90 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos uno pesos 90/100 M.N.),
IVA incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgard a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en la
obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento del monto contratado incluyendo el I.V.A.), por
la cantidad de $134,040.57 (Ciento treinta y cuatro mil cuarenta pesos 57/100 M.N.), LV.A.
incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para la compra de materiales y para cubrir los
gastos correspondientes al inicio de los trabajos de la obra publica.

El importe del anticipo sera otorgado a EL CONTRATISTA dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la entrega de la fianza correspondiente de conformidad con lo previsto en el articulo
76 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como 106 de su Reglamento.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual plazo
el programa de ejecucidon pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias habiles,
contados a partir de la fecha en que JAPAMI realizé el depdsito del anticipo, para solicitar por
escrito el diferimiento del plazo de ejecucién.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA deberd sujetarse al programa de
ejecucion pactado en este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha de
firma del contrato, por el total de los importes de los anticipos, de conformidad con el Articulo 75
de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato. En caso contrario no operara el diferimiento por lo que deberd iniciar los trabajos
en la fecha establecida originalmente, y se hard acreedor a una multa administrativa de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

" La fianza de anticipo debera garantizar ia correcta inversidn y amortizacion total de los anticipos

otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacién total del anticipo, se
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procederé por parte de JAPAMI a la reclamacién para su efectividad o ejecucién con sujecion a la
forma y procedimiento previsto en los articulos 279, 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas.

CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiendo liquidar el
faltante por amortizar al alcanzar un avance fisico de los trabajos ejecutados del 90%.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de la
fecha en que sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera cubrir, los
recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prorroga de pago de los creditos fiscales.

QUINTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado,
por lo que tendra vigencia de 120 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los
servicios reiacionados con la obra publica a partir del dia 19 de octubre de 2016 y a terminarlos
el 15 de febrero de 2017, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de los programas
y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previo 2 la fecha pactada para el inicio de los servicios
relacionados con la obra publica, el ¢ los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omision o el incumplimiento por
parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucién de los trabajos de
conformidad con lo establecido en el articulc 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efectc, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese términc sin que EL

CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo. 7~

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra

publica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de
JAPAMI, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los terminos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecerda las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.
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EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las especificaciones
de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que se le
entreguen en alglin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

OCTAVA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permaneceré en la residencia
de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio. Para el uso de la
bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la
Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacién, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

8. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacidon y revision de estimaciones, niumeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene
y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, en primer término considerando el importe
del o los anticipos en la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo,
mediante estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para
tal efecto, seran presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafnada
de la documentacién correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose
como fecha de corte el dia ultimo de cada mes. Cuando ias estimaciones no sean presentadas en
&l termino antes sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el
tramite de pago

,./{r
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La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles
a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su
caso, autorizar la estimacion correspondiente. De no lograrse la conciliacion, las discrepancias
pendientes se resolveran y se consideraran en ia siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escritc ha
proparcicnado EL CONTRATISTA de la que habra de ser tituiar de la misma.

Las estimaciones por trabajcs ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado
de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales,
atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con ia misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

No. JAPAMI/SROP/2016-28

Por el simple transcursc del plazo establecido en esta cldusula sin la reclamaciéon de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion
ulterior de la estimacion de que se trate.
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DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios dei presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL. CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de
los pracios unitarios de la obra atin no ejecutada, proporcicnando los elementos justificativos de su
peticion. :

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento !
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente:

1. Para efecto de la revisidn y ajuste de costes, ia fecha de origen de los precios sera la del acto
de presentacidon v apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacién P
directa. ' /

2 s . . r
2. Se calcularén a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el &; 9
costo de los insumos respectc a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de /
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ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado. ‘

3. La revision se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faltante
del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtenga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perderd su derecho. lgual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucidén que proceda.

" CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados, a
excepcion de los precios fuera de catdlogo que se pagaréan de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los \
Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante .'
los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a mas
tardar dentro de ios treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por
escrito el aumento o reduccién respectivo;

6. En relacion con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran é/
conforme a lo sefialado en el articulo 99 de !a Ley de obra publica y servicios Relacionados con la ,\\/
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. /

i 7 7
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DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
gjecutar trabajos extraordinarios, que impliquen mcdificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de volumen
de cbra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebraciéon de convenios en los
que se pacta an las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA.- Modificacidn del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en tiempo,
el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en los que se
pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo previsto por el
Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con ia misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacién de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro del
plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora, ademas de
la exposicién de la justificacién y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del érea técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prorroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Piiblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuatc y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito def avance de la obra.

“CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL

— CONTRATISTA incurrid en mora durante el tiempo de ejecuciéon y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento
de rescision administrativa del contrato.

DECIMA CUARTA. Fianza. El CONTRATISTA otorgara en favor de JAPAMI, dentro de los diez

dias naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, una fianza por un valor del 106% (CIen

nor ciento) dei anticipo otorgado por la cantidad de $134,040.57 (Ciento treinta y cuatro mil™.
cuarenta pesos 57/100 M.N.) L.V.A. inciuido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% =
del monto contratado incluyendo el |.V.A. por un importe de $44,680.19 (Cuarenta y cuatro mil
seiscientos ochenta pesos 19/100 M.N.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones derivadas en este contrafo, en las que se incluiran: multas administrativas,
sanciones por desfasamiento en la ejecucién de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o
cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulcs 282, 283 y 178 de la
lLey de instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacién por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la pbliza respectiva. /

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales % N

incrementando el monto de ejecucidén conforme a los supuestos del articulo 101 de la Ley de Obra

Ptblica y Servicics Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
V4 e
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atendiendo a lo estipulado por el Articulo 141 fraccion VIl inciso ¢ de su Reglamento, EL
CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones, conforme a
los mismos términos establecidos para el contrato original. .

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor v satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 95 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad por

JAPAMI.

DECIMA QUINTA. Controi y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Salvador Aguirre Rangel, como Supervisor dei servicio reiacionado con
la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75 fraccion
Il y VIl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo
tiempo las obras, trabajos y demés obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la
validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volumenes
excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones
pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra
llevaré el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la
buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que sefiala La Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Hugo Enrique
Ortega Alvarez especializado y que funge como representante del mismo ante la contratante,
para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
ejecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera
de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas y a JAPAMI,
con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le
diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las

-~CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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bases. normas legales, reglamentos vigentes y demés ordenamientos en materia de construccién, 4
seguridad y uso de la via publica, proteccion ecologica y del medio ambiente que rijan en el ambito !
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizaciéon y ejecucion de la obra y trabajos
- contratados. ,
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EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera
presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendra
una vigencia hasta la entrega recepcion de los trabajos, debiendo acompafiar el comprobante de
pago de la pdliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Péliza de seguro a la nueva fecha de
terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucién permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacién

Asi mismo, EL CONTRATISTA responderé por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo
de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto de
este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada una
de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacién de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato, igualmente
no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el altimo parrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella, en
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra

considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacion alguna con el personal contratado

por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras personas
o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en’el presente contrato o con
motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacion sera considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacion por cualquier médio como lo son, las publicaciones,
conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre otras.
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Toda la informacién que JAPAWI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion

técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacidn desarroliada por ElL-

CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto det Contrato, -sera propiedad exclusiva de
JAPAMI, por lo que no deberd usarse dicha informacién para cualquier ofro propdsito.

Bajo ninguna circuristancia EL CONTRATISTA podré usar para fines comerciales, publicaciones o
de cualquier otra indole el nombre de JAPANH, su ilogotipe o cualquier otro signo o simbolc
distintivo, a menos que se cuente previamente con ia aprcbacion por escrito, firmada por ei
representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultade de la entrega de los
trabajos contratades por JAPAMII, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPANL, por lo
gue no podra usarla o reproducirla total o parciaimente sin el consentimiento previc y por escrito
de JAPAMI.

Ei. CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAM!, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclemos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impuestos vy
gastos, incluyendc honorarios de abogados y costas judiciales que surjan ¢ se relacionen con
cuaiquier violacidn a la confidenciaiidad pactada.

La obligacion de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecic de aquella informacion ¢
documentacion que por su naturaleza se encuentrs o hubiere estado en el deminio piblice pot
algiin motivo que nc constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus accicnistas,
consejeros, administradores, funcionarios, representantes, frabajadores, empleados o terceros
que contraten. : :

DECIMA SEPTIMA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI podréd suspender
temporalmernte, en todo o en parte, ei programa de obra y los servicios relacionados con !os
trabajos ccntratados, en cualguier momento, por causas justificadas o por razcnes de interés
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas:

L Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; v
1. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPANMI y EL. CONTRATISTA deberan notificar por escritc a la parte correspondiente la =

suspension tempora! del contrato, ia que se resolveréa una vez valoradas las causas, en un plazo
nc mayor de veinte dias raturales, por parte de JAPAMI contados a partiir de ia fecha de
recepcion de la noiificacién; en caso de negativa, ia parte interesada podra recurrir 3 la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declarateoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputabies a JAPANMI, ésta
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquite correspondiente, asi
como los gastos no recuperables que sean razcnables y comprcbables.
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En cuanto al-tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del
Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez transcurridas
y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificAndose la reanudacién en forma
inmediata.

DECIMA OCTAVA. Entrega-recepcién de los trabajos y finiquito.

i.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados cen la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los frabajos, EL. CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los frabajos
que le fueron encomendados dentrc de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco'dias naturales siguientes. :

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razcnable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se  practicara la verificacion
correspondiente.

- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo
161 del Reglamentoc de la Ley, una vez realizada la verificaciéon fisica de la terminacion de los
trabajos, el contratista debera presentar su lltima estimacién y su provecto de finiquito dentro de los
diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practico o de la fecha
de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El royecto de finiquito, se elaborara al aicanzar un avance fi snco e uwalente al 90% del programa
q

de raJec:ucxon estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del arm,u!o 161 del Reglamento de la Ley, ia omisidon de la
presentacion del proyecto de fmqufto o la inasistencia del contratista a la conciliacién y- firma del
mismo, motivara la aplicacion de las penas. convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo-que en caso de incumplimiento de esta.obligacion, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de Ia estimacidn correspondiente, sin responsabilidad para
ta misma, hasta en tanto EL-CONTRATISTA realice los tramites administrativos para formular e!
proyecto de finiquito y dar por terminadc el contrato. Por lo tanto queda entendidc que la ultima
estimacidn presentada representard un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que
a la presentacién de esta para su revisién debera estar acompafada por el finiquito, plano de obra
terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago
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llL.- Acta de Clerre Fmanmero Atendlendo a lo estlpulado éen el segundo parrafo del artlculo 161
del Reglamento de la Ley, presentada la Gltima estimacién y prewamente ala flrma del ﬂmqulto
JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero. :

V.- Flmqmto De conformldad con el Articulo 106 de la Ley de Obras, Publlcas Yy Serv10|os

- Relacionados con - las mismas para el Estado y los’ Municipios de Guanajuato recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias hébiles
posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se
haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito,
la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL
CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo. - :

Ademas, EL CONTRATISTA entregaré carta de no adeudo a prbveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo
de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.
Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera
del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que estd incurriendo en los supuestos del
articulo 14 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigird el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

=z~ CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se Y
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias respectivas

y solicitara a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén Unico de contratistas para. el Estado y los
Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto

en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extmguudos los derechos y
oblngacnones a que se refiere el artlculo 108 de la Ley, poora estar lnserta en el acta de entrega—

recepcion.
A Vl.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos _éiw?
7 75 Fraccién 1V, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la /
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Misma para e! Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177
de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se haré constar a
través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha
en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido
por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en
el presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI
podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto haya
entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA NOVENA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcién de los servicios
relacionados con la obra publica EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los
conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de
conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacién aplicable. Esta garantia tendra
una vigencia de 12 meses a partir del acto entrega-recepcion de los trabajos y debera ser
otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada para ello, en favor y satisfaccion de
JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 95 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. '

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocuiltos, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estard obligadc a
realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo méaximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

VIGESIMA. Penas Convencionales.- JAPAM: tendré la facultad de verificar si los trabajos objeto
de este contrato se estan ejecutando por Ei. CONTRATISTA de acuerdo con el plazo otorgado
por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL 'CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministre o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
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de retencién econdémica a la estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha ™

que se determine el atraso, la penalizacion consistente en la retencion de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revision. Por lo
que la retencion tendra el caracter de definitiva, lo anterior de.conformidad con lo establecido en
los articulos 118 de Ia Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculara como resultado
de dividir el desfasamiento (% AR- % AP} entre el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamientc X 100 = (% AR - % AP) X100 -
%AP g % %AP -

Asi mismo, para e! caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada
en el contrato, se aplicaré una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar
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del importe de la dn‘erenma entre el |mporte de la obra realmente ejecutada y e! importe de la que

. se debi6 realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste

de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto maximo de penahzamon sera
del 10 % (diez por ciento) del total del contrato. .

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacién solicitada, se le aplicard una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar
las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de JAPAMI no
sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, LA JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

VIGESIMA PRIMERA. Rescisién del contrato. JAPAMI podréa en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la legislacion
de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista.

Una vez emitida la determinacion de rescisiéon, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir ios importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra rescindir
administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMLI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) SiEL C_ONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de

. ~GONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion {
by satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. A
£ . ’
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5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con ia Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) SiEL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente contrato,
sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo exiranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrate y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Plblica y
Servicios Relacionados con la Misma para ei Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de plenc
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que se
actualice cualquiera de las causas previstas ern el contfratc, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de !a Ley de Obra Publica y Servicios
reiacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimientc para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contratc, deberd acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.
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VIGESIMA SEGUNDA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podra dar por terminado. ‘

anticipadamente e! presente contrate por cualquiera de los siguientes supuestos:

a} Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, s& desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
ejecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayeor.

JAPAMI por asi convenir al interés plblico podra dar por terminado anticipadamente el contrato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasiocnaria un dafio o perjuicio
grave al ente pubiico, finiquitando la obra 2 EL CONTRATISTA.
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En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento dé de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la mlsma para el Estado y los municipios de
Guanajuato. :

VIGESIMA TERCERA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es ia Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, maia fe o cualguier vicio
del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman en
dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 17 diecisiete dias del mes de octubre de
2016.

J. SALYADCR PEREZ/GODINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS K\

TESORERO P DIRECTOR GENERAL
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FELIPE DE-JESUS RICARDO JAIME$ CEBALLQGS HUMBERRP JAVIER ROSILES ALVAREZ
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ESTEBAN JESUS,BANDA GALLAR_DO SALVADOR AGUIRRE RANGEL
GERENTE DE I{N'GENIERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL S’ERVIClO
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