JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADD Pk
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Conirato de servicios relacionados con Ia obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,
que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en sy
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominard JAPAMI, y
por la ofra Hugo Enrique Ortega Alvarez, a quien en lo sucesivo se le denominaréd EL
CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAMI.

1.4.  Ser un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segin lo dispone el articulo primero del
reglamento de LA JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada
el dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, niimero 38 de fecha 07 de marzo
de 2014, le corresponde la deteccién, exiraccion, desinfeccién y conduccion del agua, para
el suministro de este servicio pblico a la poblacién; estudiar, planear, proyectar, aprobar,
construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar, administrar y operar las obras
y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposicién de aguas
residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su ¢aso atender la prestacion de los servicios
publicos de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado en las zonas rurales,
procurando su integracion al Organismo; llevar a cabo la construccién, operacion,
mantenimiento y administracion de las fuentes de abastecimiento, redes de infraestructura
hidraulica a su cargo en el Municipio, proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su
cargo en las zonas urbanas y rurales; prevenir y controlar la contaminacion de las aguas
que se descargan en los sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccion
General de Desarrollo Social en la planeacion, ejecucion y operacion de los servicios en la
zona rural y suscribir los convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que mediante Acta de sesi6n extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribucion
contenida en la fraccion XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con

. facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo

dispuesto en los articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion Vil y XI

del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento

para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periodico Oficial del Estado de
Guanajuaio, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014.
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1.7.

1.8.

1.8.

1.10.

D

Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, d
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando s
personalidad con el testimonio de ia Escritura Piblica No. 10,508, de fecha 30 de enerc d
2016, pasada ante la Fe del Notaric Pblico No. 8, Licenciado Fernando Ramos Alcocer,
en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la fecha no le ha
sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad, facultades
publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periédico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato ntimero 27, Tercera Parte de fecha 18 de febrero de
20186.
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Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se ejecutaran
los servicios relacionados con la cbra piblica, enconirdndolos libres de gravamen y
responsabilidad.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gio., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

Que el presente conirato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccién 1, 12 parrafo primero, 25 péarrafo
primero, 38 fraccién |, 39 parrafo cuarto fraccién Ill, 40 parrafo primero, fraccién |1, 69
parrafo primero, fraccién 1l, 72 y demaés aplicables de Ia Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
coniratacion de la obra piblica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Ndmero 13/2012 de fecha 16 de Agosio de 2012, Ia
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa

Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
de Retenciones CMIC bajo el rubro Estudios y Proyectos varios de agua potable (20186),
con cargo a la Partida Presupuestal 6141 (Divisidn de terrenos y construccion de obras de

urbanizacién).

2. DE EL CONTRATISTA.

21.  Que es una persona fisica, y que tiene capacidad legal para celebrar este contrato v
cumplir con las obligaciones que se deriven del mismo.

2.2, Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones t&cnicas y econémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucién de
los servicios objeto de este contrato.

2.3.  Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: OEAH-810214-G52.
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Registro en el Padrén Unico de Coniratistas para el Esiado v los Municipios GTO-

SOP/PUC-1939-2012.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Pasec de la Conspiracién |
fraccionamiento Quintas Libertad, de esta ciudad de irapuato, Guanajuato, C.P. 36625.

Que conoce las bases v normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
pablica, mismas que serén aplicables en lo procedente en el presente contraio.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ningunc de los
supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcidn en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e identificacion
de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar v
presentar el “expediente tnico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitic de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la region donde se
realizara la accién y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del conirato, ni solicitaré bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los ceniros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus irabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de
este conirato.

3. DE AMBAS PARTES:

3.1.

3.2.

3.3.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 3/17
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Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente conirato.

Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con
el Gltimo péarrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil y de
Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal
de la Materia.

Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia N 7 cgue Tuenromo

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

No. JAPAMI/SROP/2016-38




PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y ésie se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra ptiblica
consisiente en: PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO
CAUDILLO DEL SUR, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de
Ingenierfa y Disefio, acatando las normas de construccién vigentes en e lugar donde deban —
realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parie integrante de este
contraio, al igual que el catdlogo de conceptos, programa calendarizado de gjecucion de los
trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accidn citada en la clausula anterior es la
cantidad de $127,595.52 (Ciento veintisiete mil quinienios novenia Yy cinco pesos 52/100 M.N.),
VA incluido.

TERCERA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parie, atendiendo al monio del
contraio exime a EL CONTRATISTA del otorgamienic de la garantia de cumplimienio con
fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con Ia
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

No. JAPAMI/SROP/2016-38

CUARTA. Pliazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo determinado,
por lo que tendra vigencia de 32 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los
servicios relacionados con la obra publica a partir del dia 25 de noviembre de 2016 y a
terminarlos el 26 de diciembre de 2016, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la gjecucioén de los
programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuenire.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previo a la fecha pactada para el inicio de los servicios |
relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos
materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean B
responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por
parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucién de los trabajos de
conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecio, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

W
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SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionades con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabaje, especificaciones de JAPAM,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrolio de los trabajos JAPAM! estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacidén o correccion a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentaré sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecerd las modificaciones, adiciones y reformas pertinenies vy pondréa a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanio, obligatorias para las paries.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener las especificaciones
de JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asf como jos esquemas o bosquejos que se le
entreguen en alglin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

SEPTIMA. Biticora de obra. Ambas partes acepian que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la residencia
de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio. Para el uso de la
bitacora las partes deberén observar las reglas previstas en el Articulo 120 del Reglamento de la
Ley.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA v
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segtn las circunstancias de cada caso: ndmero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucién,
prevencion, consecuencia economica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual deberé coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las paries que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedenies o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad, higiene

y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.
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OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales: para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacién
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguienies a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas, sefialdndose como fecha de
corie el dia dltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en &l termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el irdmite de

pago —

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacién.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dias habiles
a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, v en su
caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse Ia conciliacién, las discrepancias
pendientes se resolverén y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se proceders a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia elecirénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

No. JAPAMI/SROP/2016-38

Las estimaciones por frabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentro de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de Ia fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado
de Guanajuato, como si se fratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales,
atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cléusula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamenie aceptadas por este, sin derecho a reclamacidn
ulterior de la estimacion de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliguen un aumento en los
precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el ajuste de
los precios unitarios de la obra atin no ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su

peticién.

J
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Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de cosios coniorme al procedimiento
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Pablica v Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

El procedimiento de ajuste de cosios, se sujetar a lo siguiente:

1. Para efecto de la revision y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios seré la del acio
de presentacién y aperiura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de adjudicacion
direcia.

2. Se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el

costo de los insumos respecto a los irabajos faltantes de realizar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el contraic 0, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigenie.

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procederd el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendienies de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

3. La revisién se realizara por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total faliante
del conirato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que
debera aplicar la contratante.

A partir de la fecha de publicacion del indice de incremento o del que se obienga de la
investigacion de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de treinta dias
naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el casc de
decrementos.

JAPAMI deniro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del conirato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos coniratados, a
excepcién de los precios fuera de catalogo que se pagaran de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constante
los porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamienio estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.
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El ajusie de cosios que corresponda los irabajos siecuiados
debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud «
i i s siguientes a la faci

8. En relacidn con los costos de mano de obra, los incremenios o decrementos seran calculados
conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Traténdose de pagos en exceso, se realizaran conforme 2 lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra piblica y servicios Relacionados con la Misma para el

Estado y los Municipios de Guanajuato. -

<C
DECIMA PRIMERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podréa ejecutar §
trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato original sin 2
contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del supervisor de obra; £
procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de volumen de obra y monio, 2
por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de convenios en los que se pactaran > ©
las modificaciones de esas condiciones vy para tal efecio deberd observarse lo previsio por &l § b
articulo 101 de la Ley de Obra Piblica y Servicios relacionados con la misma parael Estadoylos 88
Municipios de Guanajuato. = 5

Qe
DECIMA SEGUNDA.- Modificacion del plazo de ejecucién.- JAPAMI podrd modificar en é =
tiempo, el conirato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en 8 <
los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo 23
previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para &
el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podré gestionar &
modificacién del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prorroga en la que se <9(
demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la £
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera S

=

presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en
la bitacora, ademas de la exposicién de la justificacién y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del 4rea técnica encargada de la ejecucién de los
trabajos resolver4 sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera “
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el conirato original, debera |
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el procedimiento
de rescisién administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control v vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presenie contraio {
designa al Ingeniero Juan Miguel Roa Barrios, como Supervisor del servicio relacionado con 4
la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
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culo 71 en relacién con el articulo 75 fraccion

s

conformidad con las atribuciones que le otorga el arii
I y VIi del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado v Saneamienic
para el Municipio de lrapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y revisar en tedo
tiempo las obras, irabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la
validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catédlogo y voltimenes
excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones
pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra
llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes de ia obra y vigilara la
buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demés responsabilidades que sefiala La Ley
de Obra Piblica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra plblica designa por
escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero Hugo Enrique
Ortega Alvarez especializado y que funge como representante del mismo ante la coniratante,
para cumplir con los {érminos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la
gjecucion de los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad vy
especificaciones de construccion, catdlogo de concepios o actividades de obra, programas de
ejecucién, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los irabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respondera
de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personasy a JAPAMI,
con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le
diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de construccion,
seguridad y uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el &mbiio
federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucién de la obra y trabajos
contratados.

EL CONTRATISTA coniratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual debera
presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo y tendré
una vigencia hasta la enirega recepcién de los trabajos, debiendo acompadar el comprobante de
pago de la péliza.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro de
responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Péliza de seguro a la nueva fecha de
terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucion permanezca
protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion

Asi mismo, EL CONTRATISTA responderé por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a cargo
de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO  9/17 : 75/
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Si durante la verificacién de los frabajos, Ia coniratante encuenira deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que ésias se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacidn
correspondiente.

))

iL.- Ultima Estimacion y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del articulo
161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacién fisica de la terminacion de los
trabajos, el contratista debera presentar su tltima estimacién y su proyecto de finiquito dentro de los
diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la fecha
de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del programa
de ejecucién estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omision de la
presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del coniratisia a la conciliacién y firma del
mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad para
la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los trémites administrativos para formular el
proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que la Gltima
estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto contratado y que
a la presentacién de esta para su revisién debera estar acompariada por el finiquito, plano de obra
terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impediré el pago =
de la estimacién final o de finiquiio.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-38

lil.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo 161 : e
del Reglamento de la Ley, presentada la ltima estimacion y previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI elaborard el acta de cierre financiero. Vo

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias habiles
posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en el que se
haréan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte de dicho finiquito,
la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL
CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ay Ademas, EL CONTRATISTA eniregard carta de no adeudo a proveedores de mater:a!es
il objeto de este contrato. J
£
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j}’ / equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los
’/7}”/ conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en
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e no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del piaze sefislado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un plazo
de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias héabiles para alegar lo que a su
derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.
Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL CONTRATISTA fuera
del plazo de ejecucién de la obra, se considerara que estd incurriendo en los supuestos del
articulo 14 fraccion 1V de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articuio
108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; y 161, 183, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante deposito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones

asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su conira en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procederd a la ejecucion de la o las garantias respectivas
y solicitard a la Secretaria de Obra Piblica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén dnico de contratistas para el Estado y los
Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto
en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de enirega-
recepcion.

Vi.- Acta de Entrega Recepcién.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y 177
de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcion final de los trabajos se hara constar a
través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha
en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido
por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstanie su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los t&rminos sefialados en
el presente conirato asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo, JAPAMI
podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecio haya
entregado EL CONTRATISTA.

DECIMA SEPTIMA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los servicios
relacionados con la obra publica EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el

Rlve. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia i
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conformidad con lo establecido en este contrato y en Ia legislacién aplicable. Esta garantia tendra
una vigencia de 12 meses a partir del acio enireg cién de trabajo
otorgada por institucidn mexicana debidamente autorizada para slio, en favor y satisfaccién de
JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 74 de Iz L P
Relacionados con la misma para el Estado v los Municipios de Guanajuato y articulc 95 dsl
Regiamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios oculios, dentro del plazo que cubre la
garantia, JAPAM! debera notificarlo por escrito 2 EL CONTRATISTA, quien estara obligado a S
realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo méaximo de ireinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente &
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

DECIMA OCTAVA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendréd la faculiad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con &l
plazo otorgado por JAPANI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables 2 EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suminisiro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencion econdmica a la estimacion que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacion consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el nimero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasia la revision. Por lo
que la retencion tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido en
los articulos 118 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como resultado
de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) enire el avance programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP P

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-38

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha sefialada

en el contrato, se aplicaré una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5 al millar
del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de Ia que .,
se debio realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el programa considerando el ajuste

de costos y multiplicada por el nimero de dias franscurridos hasta el momento en que las obras

queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto méaximo de penalizacion seréa

del 10 % (diez por ciento) del total del contrato. i

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos exiraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizado.
En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de presentar
las estimaciones de dichos trabajos.

No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion,
se aplicara el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de refraso sobre los precios

!j autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa.
'!i -
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Para determinar la aplicacion de las sanciones es
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cua
sea imputable a2 EL CONTRATISTA.

independientemente de la pena convencional sefialadz en el parrafo anterior, LA JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato © bien | ision

DECIMA NOVENA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la legisiacidn
de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del coniratista.

Una vez emitida la determinacién de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiguito correspondiente. :

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podré rescindir
administrativamenie el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre oiras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él. no inicia los trabajos objeto dei
conirato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMIL.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente conirato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los irabgjos
asignados o sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucién de los trabajos asignados por falia de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de los
trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a EL
CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuaio.

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los #érminos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata paries de los trabajos objeto del presente contrato,
sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y daios necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por ofra.

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
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11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacién con el presente contrato.

J

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescisién adminisirativa del contraio por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, seréd el establecido por el articulo 93 de Ia Ley de Obra Piblica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente conirato, operara de pleno
derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente que se
actualice cualquiera de las causas previstas en el conirato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la incbservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el conirato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podré dar por terminado anticipadamenie el
presente contrato por cualquiera de los siguientes supuesios:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los rabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del conirato, la continuacion, realizacién o
ejecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-38

JAPAMI por asi convenir al interés ptblico podra dar por terminado anticipadamente el conirato,
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA. -

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos |
no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de de la Leyde ¥ -~
Obra Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de e
Guanajuato.

VIGESIMA PRIMERA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

Las paries se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema Ley,
asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier vicio
del consentimiento que pudiera invalidarlo.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas lasp
dos sjemplares en la ciudad de lrapuato, Glo., 2 los
de 2018.

HUGO ENREQ@

” POR JAP&@W

J. SALVADOR PEREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

FELIPE DE JESUS RICARDO JAIMES CEBALLOS
TESORERO

A gl
ESTEBAN JESUS/BANDA GALLARDO
GERENTE DE INGENIERIA Y DISENO

4

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

4

artes de su alcance v fuerza legal, lo firman en
2

s
veinticuatro dias de! mes de noviembre

—
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GODINEZ

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

HUMBERTO JAVIER ROSILES ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL
s
!//

/
/
/7
/

JUAN MIGUEL ROA BARRIOS
SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA

_wai/APAML

No. JAPAMI/SROP/2016-38







