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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/2016-42

Contrato de servicios relacionados con la obra publica, a precios unitarios y tiempo determinado,

que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del

Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por J. Salvador Pérez Godinez, en su
caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo se le denominara JAPAMI,
y por la otra la Empresa GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA, S.A. de C.V., representada por
Victor Adrian Gémez Vargas, en su caracter de Presidente del Consejo de Administracion a
quien en lo sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA, el cual someten a las siguientes
declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

“1. DE JAPAMIL.

1.1. © Ser un organismo publico descentralizado de la Administraciéon Publica Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propios, segln lo dispone el articulo primero del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicado en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha 07 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccién, extraccion, desinfeccion y conduccion del
agua, para el suministro de este servicio publico a la poblacién; estudiar, planear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantariliado,

saneamiento y disposiciéon de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y en su ¢

caso atender la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,

.. drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organismo;
llevar a cabo la construccion, operacién, mantenimiento y administraciéon de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbanas y
rurales; prevenir y controlar la contaminacién de las aguas que se descargan en los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direcciéon General de Desarrollo
Social en la planeacién, ejecucién y operacion de los servicios en la zona rural y suscribir
los convenios necesarios para tal fin.

1.3. Que mediante Acta de sesion extraordinaria No. 01/2016 de fecha 28 de enero de 2016,
el Consejo Directivo delega a favor del Presidente del Consejo Directivo, la atribuciéon
contenida en la fraccién XLI del articulo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje, Alcantarilado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

1.4. © Que J. Salvador Pérez Godinez, presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con
facultades suficientes para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 25 fraccién |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccion Vil y
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Xl del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periédico Oficial...
del Estado de Guanajuato, nimero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

1.5.  Que el presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este acto, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Pablica No. 10,508, de fecha 30 de enero
de 2016, pasada ante la Fe del Notario Plblico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a la
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad,
facultades publicadas por acuerdo de fecha 02 de febrero de 2016, en el Periédico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato nimero 27, Tercera Parte de fecha 16 de febrero
de 2016.

1.6. Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los servicios relacionados con la obra publica, encontrandolos libres de
gravamen y responsabilidad.

1.7. Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato.

1.8.  Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa
de acuerdo con lo dispuesto por los articulos, 8 fraccion I, 12 parrafo primero, 25 parrafo
primero, 38 fraccion |, 39 parrafo cuarto fraccién lll, 40 parrafo primero, fraccion |, 69
parrafo primero, fraccién I, 72 y demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los
articulos 31 y 92 de su respectivo Reglamento y atendiendo a los montos y limites de
contratacion de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicados en el Periédico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato, el dia 29 de diciembre de 2015. s

1.9. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios |
Relacionados con las mismas Nimero 13/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, la
presente obra se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacion Directa.

1.10.  Los trabajos objeto del mismo se realizara con recursos propios del Organismo Operador
de Retenciones CMIC, con cargo al rubro Estudios y Proyectos varios de agua potable
(2016) bajo la Partida Presupuestal 6141 (Divisién de terrenos y construccion de obras
de urbanizacion).

- /i /
2. DE EL CONTRATISTA. [\‘,./ )

2.1. Que la empresa denominada GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA, S.A. de C.V., esta
.constituida bajo la escritura publica nimero 23,370 de fecha 09 de abril de 2010,
otorgada ante la fe del Notario Plblico nimero 49, Lic. José Aben Amar Gonzélez
Herrera, en legal ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Gto., e inscrita en
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2.2,

2.3.

2.4,

2.5. ..

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12,
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el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, bajo el folio mercantil nimero
17664*17 de fecha 23 de abril de 2010.

Que su Presidente del Consejo de Administracion, acredita su peréonalidad mediante el
instrumento legal sefialado en el punto anterior; mismo que bajo protesta de decir verdad
manifiesta que a la fecha no le ha sido revocado, ni limitado.

Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y
econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para
la ejecucion de los servicios objeto de este contrato.

Que cuenta con los siguientes registros, los cuales estan vigentes:

Registro federal de contribuyentes: GCL 100409 5E6.

Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios GTO-
SOP/PUC-0958-2010.

Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Calle Enrique Molina No. 21, Colonia
Ciudad de los Olivos, de Irapuato, Gto. C.P. 36544.

Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Estatal y del
Municipio, para contratar y ejecutar obra publica y servicios relacionados con la obra
publica, mismas que seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los-

supuestos que prevé el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley anticorrupcién en contrataciones publicas
para el Estado de Guanajuato.

Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e identificacion

. de operaciones con recursos de procedencia ilicita, comprometiéndose a elaborar y

presentar el “expediente tnico de cliente”.

Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contrato, a
fin de considerar las condiciones climatoldgicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que enterado
de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para justificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-
2008, equipo de protecciéon personal-seleccidn, uso y manejo en los centros de trabajo,
por lo que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad
e higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de los trabajos materia
de este contrato.

Que conviene y acepta que de la estimacién que se le cubra, se le haga la retencién por
aportacion voluntaria de:
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a) Del dos al millar, por concepto de capacitacion a cargo del Instituto de la Industria de Ia
Construccion CMIC, derivado del convenio de colaboracién__
CONVCOLAB/CUCTAS/JAPAMI/2014-01. v

3. DE AMBAS PARTES:

3.1. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién
del presente contrato.

3.2.  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad —
con el ultimo parrafo del articulo 12 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cadigo Civil
y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion
Federal de la Materia.

3.3. Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, los servicios relacionados con la obra publica
consistente en: ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA TANQUE ELEVADO DEL
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ARANDAS, siguiendo los lineamientos técnicos marcados
por la Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccién vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante de este contrato, al igual que el catélogo de conceptos, programa calendarizado\de - //
ejecucion de los trabajos, especificaciones, términos de referencia, y demés anexos.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

)

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la accién citada en la clausula anterior es la
cantidad de $32,064.13 (Treinta y dos mil sesenta y cuatro pesos 13/100 M.N.), [.V.A. inciuido. \

TERCERA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo \
determinado, por lo que tendréa vigencia de 35 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a '
iniciar los servicios relacionados con la obra ptiblica a partir del dia 25 de noviembre de 2016 y
a terminarlos el 29 de diciembre de 2016, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucién de
los programas y los servicios contratados materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se
encuentre.

CUARTA. Anticipo y fianza de cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado /i
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del"’"",y -
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con

)/
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fundamento en el Articulo 80 Fraccién | de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

QUINTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga a
poner a disposiciéon de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de los
servicios relacionados con la obra publica, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y
legal que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omision o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferiran en igual plazo el programa original de ejecucién de
los trabajos de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Obra Publica y
_ Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
‘causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento del
‘plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

SEXTA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con la obra publica
deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones de JAPAMI,
mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bien, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correcciéon a los términos de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por escrito y
JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes. :

\
o/

W\
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EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios, a mantener la

v especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicas, asi como los esquemas o
bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté
realizando.

SEPTIMA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecerd en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectien en el sitic. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en el Articulo 120 del

Reglamento de la Ley. \’T‘

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato ~
s, de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision. C

W 3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.
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4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: nimero,
clasificacion, fecha, descripciéon del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion, -
prevencién, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencién, asi
como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

5. El horario en el que se podréa consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por —
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacion y revisién de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes o
conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y por
el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

OCTAVA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con una
periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, serén presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervisién, acompafiada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago

)

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

La residencia de supervision dentro de los quince dias naturales siguientes, debera revisar y en
su caso, autorizar la estimacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos dlas
habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, \y
en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no lograrse la conciliacion, |
discrepancias pendientes se resolveran y se consideraran en la siguiente estimacion.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha \\
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma. \

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse bajo la responsabilidad de JAPAMI
dentrc de un plazo no mayor de veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que las
hubiere autorizado el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacién en
cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir los gastos
financieros de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 98 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios |
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. rd
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Ni las estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta cladusula sin la reclamacién de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a reclamacion -
ulterior de la estimacién de que se trate.

NOVENA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precios de los
s materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento en

<<
los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el §
ajuste de los precios unitarios de la obra ain no ejecutada, proporcionando los elementos 2
justificativos de su peticién. g
(@]
Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento 2
establecido por el articulo 103 y 104 de la Ley de Obra Pblica y Servicios Relacionados con la §
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. §
<
El procedimiento de ajuste de costos, se sujetara a lo siguiente: §
1. Para efecto de la revisioén y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios sera la del fé’j
acto de presentacién y apertura de propuestas o la del presupuesto, en los casos de k //g
adjudicacion directa. v
bv‘ &8
2. Se calcularén a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en \ g
el costo de los insumos respecto a los trabajos faltantes de realizar, conforme al programa de E

ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa vigente.

J

Cuando el atraso sea por causa imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos que debieran estar pendientes de ejecutar conforme N
al programa originalmente pactado. N

(
P

3. Larevision se realizaré por un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes \\
cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe total
faltante del contrato.

4. Los incrementos y decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices nacionales de precios producto con servicios que determina y publica el Banco de
México. Cuando los relativos que requiera EL CONTRATISTA o JAPAMI no se encuentren
dentro de los publicados por el mismo, en todo caso los entes publicos procederan a
calcularlos conforme a los precios que investiguen en el mercado, utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el Banco de México, para la determinacién del factor de ajuste que /
debera aplicar la contratante. /

A partir de la fecha de publicacién del indice de incremento o del que se obtengg de la %
investigacién de mercado, EL CONTRATISTA tendrd un término perentorio de ﬁ'mta dias / /

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 7/17
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia

\

\



e 1 Le0 N ST B o
| % orgulle y
i compromise
& de todos

M. Ayuntamianty

V&eéév Ci%&ﬁ 2045 - 2015

naturales para solicitar el ajuste correspondiente, transcurrido el cual, perdera su derecho. Igual
término y consecuencias asumira JAPAMI, para aplicar la reduccién de costos en el caso de
decrementos.

JAPAMI dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud de ajuste de
costos, debera emitir la resolucién que proceda.

5. Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos contratados,
a excepcion de los precios fuera de catdlogo que se pagaréan de conformidad con Io
dispuesto en la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y ~~
los Municipios de Guanajuato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constante ios porcentajes de costos indirectos y de utilidad.

El costo de financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés que EL
CONTRATISTA haya considerado en su propuesta.

El ajuste de costos que corresponda los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de JAPAMI, a solicitud de EL CONTRATISTA, a
mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en que JAPAMI resuelva por -
escrito el aumento o reduccién respectivo;

6. En relacién con los costos de mano de obra, los incrementos o decrementos seran
calculados conforme a lo establecido por los indicadores de la Comisién Nacional de Salarios
Minimos.

DECIMA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran conforme a lo
sefialado en el articulo 99 de la Ley de obra publica y servicios Relacionados con la Misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

)

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA PRIMERA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrat
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte d

supervisor de obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracién de

convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA.- Modificaciéon del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en

tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en

los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera observarse lo

previsto por el Articulo 101 de la Ley de Obra Plblica y Servicios Relacionados con la misma

para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra

gestionar modificacién del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la que

se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo

para la realizacién de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que

deberé presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las
/ anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicién de la justificacién y debidgmente..
/ documentada.
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En este caso, JAPAMI a través del titular del 4rea técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 101 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 145 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL

'CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones

correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA TERCERA. Control y vigilancia. JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa al Ingeniero Noemi Valdez Rodriguez, como Supervisor del servicio relacionado
con la obra publica, mismo que fue designado por el Gerente de Ingenieria y Disefio de
conformidad con las atribuciones que le otorga el articulo 71 en relacién con el articulo 75
fraccion Il y VII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; para supervisar, controlar, vigilar y
revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL
CONTRATISTA, incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma
por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del

‘proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diario en la bitdcora de los avances y aspectos

relevantes de la obra y vigilara la buena ejecuciéon de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los servicios relacionados con la obra publica designa por\

escrito al residente de los servicios, recayendo en el profesionista: Ingeniero José Antonio
Vazquez Vazquez, especializado y que funge como representante del mismo ante la
contratante, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado
con la ejecucién de los trabajos y preferentemente debe tener acreditaciéon de su pertenencia al
Colegio de Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la
construccién.

El Residente designado, deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de

“ejecucion, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora, convenios y demas

documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de los trabajos

DECIMA CUARTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafos y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de los servicios o trabajos materia de este contrato, bien porque no se
ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
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construccion, seguridad y uso de la via pablica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que
rijan en el @mbito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y ejecucién de la obra y
trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto

de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de ,
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que Ia realizacién de todas y cada”

una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo

de EL CONTRATISTA. g

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito
de JAPAMI.

De conformidad con el Gltimo péarrafo del articulo 87 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 111 de su
Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA seré4 (nica y exclusivamente de ella, en
cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demés personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de/los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:

A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informaci6n seré considerada como confidencial, por lo tanto EL CONTRATISTA debera
abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las publicaciones,

conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de JAPAMI, entre
otras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion
técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacién desarrollada por EL |
CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de d

7 JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacion para cualquier otro propésito.
/ y
.
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Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales, publicaciones
o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro signo o simbolo
distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por escrito, firmada por el
representante autorizado de JAPAMLI.

B).- Propiedad de Ia Informacién.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMI, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo y por
escrito de JAPAMI.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contra de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafos, procesos, impuestos y
gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionen con
cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informacién o
documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico por
algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados
o terceros que contraten.

DECIMA QUINTA. Suspensiéon temporal del contrato. JAPAMI podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, el programa de obra y los servicios relacionados con los
trabajos contratados, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés
general, sin que ello implique su terminacién definitiva. La suspension opera, entre otras, por las
siguientes causas justificadas: /

RATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y \
- L. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado. \

,
s

\

\ \

<
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LA JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo

no mayor de veinte dias naturales, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de B~
recepcioén de la notificacidn; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de los servicios por causas imputables a JAPAMI, ésta )
pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito correspondiente, asi A\
como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables. \\L)

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a levantar el acta circunstanciada
con motivo de la suspensién, se sujetaran a las disposiciones de los articulos 152 y 155 del p
Reglamento de la Ley de la materia. /

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez , /
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificAndose la }\{
reanudacién en forma inmediata. '

/.
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DECIMA SEXTA. Entrega-recepcion de los trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articule 105 de la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 160, 175 y
176 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA debera asentar esta
circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que esto
ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo, debiendo incluir la relacién de .
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Una vez
notificada JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro de los
cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una proérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparaciébn de las deficiencias, al término del cual se practicard la verificacién
correspondiente.

.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito.- De conformidad con el primer parrafo del
articulo 161 del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de
los trabajos, el contratista debera presentar su udltima estimacion y su proyecto de finiquito dentro
de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se practicé o de la
fecha de autorizacion de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacién y firma del
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)

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 161 del Reglamento de la Ley, la omisién de Ia/’\\

/

mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y Ia\s
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacién, JAPAMI,
aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para

formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto queda entendido que \

la dltima estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto N\

contratado y que a la presentacion de esta para su revisién debera estar acompafiada por el
finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos
documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

lil.- Acta de Cierre Financiero.- Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
161 dei Reglamento de la Ley, presentada la Gltima estimacién y previamente a la firma del

A\

finiquito, JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero. ;};}//)

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 106 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios é.//

Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
ﬂ fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 12/17
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia




7

/

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO 13/17
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

AIRAPUATO

° MQQ? Clmﬁqm o n

habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos, en
el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de elias,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

Ademas, EL CONTRATISTA entregara carta de no adeudo a proveedores de materiales
objeto de este contrato.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacién con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendré un plazo de diez dias habiles para alegar lo
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado. Hasta este momento se dard por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 14 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo

108 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la Misma para el Estado v los
Municipios de Guanajuato; y 161, 163, 162 bis y 164 de su Reglamento, determinado el saldo
total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo
en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones.
asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos s
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucidn de la o las garantias
respectivas y solicitara4 a la Secretaria de Obra Publica del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Guanajuato, la suspensién de su registro en el padrén Gnico de contratistas para el
Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley; sera aplicable en lo conducente,
lo dispuesto en el articulo 79 de esa Ley. El acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta
de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion.- Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articuios
75 Fraccion IV, 109, 110, 111 y 113 de la Ley de Obra Publica y servicios relacionados con la
Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 173, 174, 176 y
177 de su Reglamento relativos al procedimiento. La recepcién final de los trabajos se hara
constar a través de acta administrativa, elaborada dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se

haya tenido por aceptado.

Concluidos los trabajos, no obstante su recepciéon formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de |os vicios
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ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en &l presente contrato asi como en la ley y reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales.- JAPAMI tendra la facultad de verificar si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el
plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo
de retencién econémica a la estimacién que se encuentre de 2 al millar en proceso en la fecha
que se determine el atraso, la penalizacidon consistente en la retencién de la diferencia de dichos
importes por el numero de dias, desde la fecha del atraso en el programa, hasta la revisién. Por
lo que la retencién tendra el caracter de definitiva, lo anterior de conformidad con lo establecido
en los articulos 118 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, y 102 de su Reglamento. El atraso se calculard como
resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a la
fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al
5 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el ..
importe de la que se debi6 realizarse hasta la fecha de terminaciéon sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato. '

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentaciéon de los conceptos extraordinarios

para su revision y autorizacién al departamento de costos, avalados previamente por la
supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo extraordinario realizadg.

En caso de no presentar la documentacion solicitada, se le aplicara una sancién consistente ‘al
10%(diez por ciento) del valor de los trabajos realizados, por concepto; al momento de
presentar las estimaciones de dichos trabajos. ,)
No obstante lo anterior, en caso de continuar con el incumplimiento mencionado con antelacion, \\
se aplicard el 10% (diez por ciento) adicional por cada mes de retraso sobre los precios
autorizados, por conceptos, hasta el momento que se presenten de manera correcta y completa. \

Para determinar la aplicaciéon de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de .
JAPARMI no sea imputable a EL CONTRATISTA. ’f

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra ("2

optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo. 7/ ) gL/
]

DECIMA OCTAVA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento resGindir

administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a la T
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legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del
contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescisién, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre
otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.

2) SiEL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se
niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacién
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

— los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable\a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley d
Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucidn ge

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente | \
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI. \_\’ti A

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin ‘1‘//7
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

g) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

"
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11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relacién con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este
contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como a
lo previsto por los articulos 167, 167 Bis, 168, 169, 170, 171, 172 y 172 Bis de su Reglamento.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente que
se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus términos,
estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte de EL
CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, deberd acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI podrda dar por terminado
anticipadamente el presente contrato por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o
ejecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico podra dar por terminado anticipadamente el contrato
demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perJUIC[O
grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA. |
A

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gasto\s

eﬂmpramn:e

de todes

no recuperables, seran aplicables los articulos 157, 158 y 159 de su reglamento de la Ley de \

Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA. Jurisdiccién. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en todo lo que
no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes de la materia y a
los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Suprema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 24 veinticuatro dias del mes de

noviembre de 2016.
POR/ L CONTRATISTA

VICTOR ADRIA G@/EZ VARGAS
PRESIDENTE DEL CONSEJQDE AD/MIN TRACION

I
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\
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J. SALVADOR PEREZ GODINEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

TESTIGOS

POR

[

. 1)
FELIPE DE JESUS’R CAR -JAIMES CEBALLOS HUMBERTFOAJAVIER ROSILES ALVAREZ

/TESORERO ) " (RECTOR GENERAL

/
il
ESTEBAN JESUS ANDA GALLARDO NOEMi VALDEZ RODRIGUEZ
GERENTE DE HGENIERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO
i\ RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA

NOTA: Esta hoja forma parte integrante del contrato No. JAPAMI/SRO/2016-42
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