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Contrato de Servicios Relacionados con la obra publica a precios unitarios y tjlempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por Pedro Alamilla
Soto, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo, a quien en lo sucesivo |se le
denominara JAPAMI, y por la otra, la empresa TERRA y AMET SERVICIOS AMBIENTALES,
S.A. de C.V., representada en este acto por su Administradora Unica GIULIANA AVILA
VALADEZ, a quien en lo sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA; el cual someter| a las
siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. DE JAPAML

1.1.  Que es un organismo publico descentralizado de la Administracién Publica Muncipal,
con personalidad juridica y patrimonio propios, segun lo dispone el articulo primefo del
reglamento de JAPAMI creado por acuerdo del H. Ayuntamiento en sesién celebrada el
dia 20 de octubre de 1984 y publicado en el Periédico Oficial del Estado de Guanajuato
el dia 2 de Noviembre de 1984.

1.2. Que de conformidad con el articulo 7 del Reglamento vigente de JAPAMI, publicaHo en
el Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 38 de fecha P7 de
marzo de 2014, le corresponde la deteccion, extraccion, desinfeccién y conduccidn del
agua, para el suministro de este servicio plblico a la poblacién; estudiar, plgnear,
proyectar, aprobar, construir, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, reparar,
administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado,
saneamiento y disposicién de aguas residuales, en zonas urbanas; asesorar y ¢n su
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1.4.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

caso atender la prestacién de los servicios publicos de suministro de agua pofable,
drenaje y alcantarillado en las zonas rurales, procurando su integracién al Organfsmo;
llevar a cabo la construccién, operacién, mantenimiento y administracion de las fuentes
de abastecimiento, redes de infraestructura hidraulica a su cargo en el Municipio,
proteger las fuentes de abastecimiento de agua a su cargo en las zonas urbapas y
rurales; prevenir y controlar la contaminaciéon de las aguas que se descargan ¢n los
sistemas de drenaje y alcantarillado; coadyuvar con la Direccién General de Desdrrollo
Social en la planeacion, ejecucién y operacién de los servicios en la zona ryral y
suscribir los convenios necesarios para tal fin.

Que el Presidente del Consejo Directivo de JAPAMI cuenta con facultades suficientes
para obligarla en los términos del presente, de conformidad con lo dispuesto €n los
articulos 25 fraccion |, 28, 42 fraccion XVII, XIX y XLI, 43 fraccién VI y ﬁl del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneanjiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; publicado en el Periddico Oficial del Egtado
de Guanajuato, ndmero 38, de fecha 07 de marzo del 2014,

Que el Presidente del Consejo Directivo acude a la celebracién de este actp, de
conformidad con las facultades que le otorga el citado Reglamento, acreditando su
personalidad con el testimonio de la Escritura Publica No. 12,520 de fecha 09 de Enero
de 2019, pasada ante la Fe del Notario Publico No. 6, Licenciado Fernando Ramos
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Alcocer, en legal ejercicio de este partido judicial de Irapuato, Gto., mandato que a Ia
fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Que se han investigado los antecedentes de propiedad y urbanos en donde se
ejecutaran los trabajos de obra publica, encontrandolos libres de gravamen Yy
responsabilidad. Asimismo ha realizado los tramites necesarios de permisos para el
inicio de la construccion.

Que tiene establecido su domicilio en Prolongacién J. J. Torres Landa 1720, Colonia
Independencia de la Ciudad de Irapuato, Gto., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29

Que el presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién directa
de conformidad con los articulos 1 fraccién IV, 3 fraccién |l, 4 parrafo tercero, 6 parrafo
segundo, 9, 11, 14 pérrafo primero, 31 péarrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46
parrafo tercero fraccion Ill, 47 fraccién |, 73 primer parrafo fraccion Il, 76, 89, 90 y
demas aplicables de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y de su respectivo Reglamento, aplicado
de manera supletoria hasta en tanto no expida el municipio el propio, por disposicién del
Articulo Quinto transitorio de la ley de la materia y de conformidad los montos y limites
de contratacién de la obra publica municipal establecidos por el Congreso del Estado de
Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2020, publicados en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, el dia 30 de diciembre de 2020, Decreto numero
143.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comisién de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Namero 13/2012 de fecha 16 de agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra publica se adjudic6 mediante la modalidad de
Adjudicacién Directa.
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Los trabajos objeto del mismo se realizaran con recursos propios de JAPAMI
Generacién Interna de Caja 2019 rubro Estudios y proyectos varios de agua potable
(2019).

4/
Sus erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal 6141 division de terrenos y /
construccién de obras de urbanizacion.

DE EL CONTRATISTA.

Que la empresa denominada TERRA y AMET SERVICIOS AMBIENTALES S.A. de C.V.,
esta constituida bajo la escritura publica nimero 73,934 setenta y tres mil novecientos
treinta y cuatro, de fecha 11 de febrero de 2019, otorgada ante la fe del Notario Publico
ntimero 82, Lic. Enrique Durén Llamas, en legal ejercicio del Partido Judicial de la ciudad de
Leén, Gto. Inscrita en el Registro Piblico de Comercio de la ciudad de Leon, Gto., bajo el
nimero FME N-2019014484, de fecha 01 de marzo de 2019.

8lvd. Juan losé Torres Landa No. 1720 Colindependenci
Tel, 01 (462) 606 91 00 [rapuato, Gto. México
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2.2.Que su administrador Unico, acredita su personalidad mediante la Escritura Pblica
sefialada en el punto anterior; cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, |o que
declara bajo protesta de decir verdad.

2.3.Que su registro federal de contribuyentes es: TAS 190211 194.
Que su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-4322-2018, con vigencia al 13 de marzo de 2021.

2.4.Que tiene como domicilio fiscal el ubicado en Circuito Villa Génova No. 139, ColonialVillas
del Country, cédigo postal 37358, de la ciudad de Ledn, Gto.

2.5.Que conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicabled en lo
procedente en el presente contrato.

2.6.Que conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte integrante
del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno federal [como
del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra piblica, mismas que seran aplicables en
lo procedente en el presente contrato.

2.7.Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionadds con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.8.Que conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencién e Identifidacion
de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.9.Que manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accién de este contratol a fin
de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se redizara
la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que, enterado de ello, no
podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores para jusgificar
incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios unitarios.

2.10. Que conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-P008,
~ equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por 19 que
cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e higiéne a
sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia de| este
contrato.

2.11. Que se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejeclicion
de la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que
permanezca vigente el presente contrato.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col independencia
Tel. 01.{462) 50691 00 lrapuato, Gto. México
www.japami.goh.mx
3/18

* CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PA/2020-01

\



CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PA/2020-01 IRAPUATO
MEJOR CIUDAD

2 15 - 2081

Q

3. DE AMBAS PARTES:

31. Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion
del presente contrato.

3.2.  Que para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad
con el dltimo péarrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil
para el Estado de Guanajuato, el Codigo de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Codigo de Procedimientos Civiles
para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacién Federal de la Materia.

3.3.  Que acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, el servicio relacionado con la obra publica
consistente en: ESTUDIO TECNICO ECONOMICO (ETE) PARA EL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE VIALIDADES PARA COMUNICAR EL 4TO CINTURON VIAL CON EL
BOULEVARD PASEO DE LA ALTIPLANICIE, EN AMBOS MARGENES DEL RIO SILAO CON
OCUPACION DE SU ZONA FEDERAL, siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la
Gerencia de Ingenieria y Disefio, acatando las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas
anexos.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PA/2020-01

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
citada en la clausula anterior es la cantidad de $29,000.00 (Veintinueve mil pesos 00/100
M.N.) L.V.A. incluido. '

TERCERA. Anticipo y Fianza de Cumplimiento. EL CONTRATISTA ha renunciado
expresamente al otorgamiento de anticipo y JAPAMI, por su parte, atendiendo al monto del
contrato exime a EL CONTRATISTA del otorgamiento de la garantia de cumplimiento con
fundamento en el Articulo 86 Fraccién | de la Ley de Obra Ptblica y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

determinado, por lo que tendra vigencia de 90 dias naturales y EL CONTRATISTA se obliga a
iniciar los servicios relacionados con la obra plblica a partir del dia 06 de julio de 2020 y a
terminarlos el 03 de octubre de 2020, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por
terminado anticipadamente, asi como suspender provisional o definitivamente, la ejecucion de

CUARTA. Plazo. Queda expresamente convenido que este contrato es por tiempo >{/
los programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre. . V/)F/
l“

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO " )
Blud, Juan Yosé Torres Landa No. 1720 Cobindependenci : 7 APAM
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QUINTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPANI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningtir} caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucjén de
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por esciito de
JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los |actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiengias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este Ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacién sin la aceptacién preyia de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEXTA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se otfliga a
poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la
obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este coftrato,
asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilid:Ed de
JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por paifte de
JAPAMI diferiréan en igual plazo el programa de obra original de conformidad con lo estabjecido
en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma pgra el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procederé a diferir el plazo.

No. JAPAMI/SROP/PA/2020-01

SEPTIMA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios relacionados con Id obra
publica deberan ser realizados de acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones,
términos de referencia, mismos que forman parte integrante de este contrato.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA

Si en el proceso y desarrollo de los trabajos JAPAMI estima necesario modificar los términos de K’
referencia para llevar a cabo los servicios relacionados con la obra publica o bief, EL
CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacién o correccién a los térmings de
referencia para hacer mas funcional los trabajos, ésta presentara sus sugerencias por esgrito y
JAPAMI establecerd las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra fa EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciongs se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes. /

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la| obra
publica, a mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccién de Obras Publicak, asi
como los esquemas o bosquejos que se le entreguen en algiin determinado caso de acudrdo a
la actividad que esté realizando.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd.-Juan Jose Torres Landa No. 1720 Colindepandencia f
Tel. 01 (462) 606 91 00 lrapualo, Gto, México

www:japami.gob.mx
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OCTAVA. Biticora de obra. Ambas partes aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formaré parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlien en el sitio. Para
el uso de la bitacora las partes deberan observar las reglas previstas en la seccién segunda del
capitulo 11l del Titulo Sexto, Articulos del 168 a 172 del Reglamento de la Ley.

NOVENA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los servicios relacionados con la
obra publica objeto del presente contrato, se paguen, mediante estimaciones formuladas con
una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafada de la documentacion
correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como fecha de
corte el dia dltimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él termino
antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que JAPAMI inicie el tramite de

pago.

La residencia de supervisién dentro de los diez dias habiles siguientes, deberé revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el parrafo segundo del articulo 102 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara
acreedor a una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad
de medida y actualizacion diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccién de conformidad
con el articulo 125 de esta Ley en relacién con el ordinario 178 tercer parrafo del Reglamento
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno.

No. JAPAMI/SROP/PA/2020-01

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de la obra. En
caso de incumplimiento de esta obligacién en cuanto al termino estipulado, a solicitud de EL
CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, como si se tratare del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, atendiendo a lo establecido por el
articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y L(

los Municipios de Guanajuato.
P (\ \

JAPAWI

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvd. Juan losé Torres Landa No. 1720 Colindependencia
Tel. 01 (462) 606 91 00 frapuato, Glo, México B " -
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Ni las estimaciones, ni la liquidaciéon, aunque hayan sido pagadas, se consideraran [como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

Estimaciones especificas para convenios. Debera observarse lo previsto por el articulp 206
del Reglamento de la Ley.

DECIMA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios
unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los precips de
los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aurmento
en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito a JAPAMI el
ajuste de los precios unitarios de la obra alin no ejecutada, proporcionando los elempentos
justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedinjiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados gon la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

DECIMA PRIMERA. Del pago en exceso. Tratdndose de pagos en exceso, se realigaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relaciorjados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Modificacién al monto del contrato. EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el co

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA
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@5
\

convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal
deberd observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Se
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamentd.

DECIMA TERCERA. Autorizacién de Volimenes excedentes o conceptos fuer
catalogo. En el caso de la validacién de conceptos fuera de catélogo y volimenes excedgntes,
ésta debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA efectuara
anotacion en bitacora para su autorizacién por parte de JAPAMII.

EL CONTRATISTA solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion asentagla en
la bitacora, por parte del supervisor.

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Seryicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRAT|STA
debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a pa

7 % |
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la autorizacién de la ejecucion, la aprobacién del precio unitario de los conceptos fuera de
catalogo, anexando los anélisis de precios correspondientes con la documentacién que los
soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacién y aprobacién debera realizarse
durante los siguientes veinte dias naturales.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catélogo, el supervisor indicard en bitcora su ejecucion y EL CONTRATISTA
solicitaré la aprobacion del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacion del precio unitario, éste sera determinado
por JAPAMI.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que requiera ejecucion de volimenes excedentes no
previstos en el catélogo original del contrato y estos se hayan autorizado, se haya formalizado o
no el convenio, EL CONTRATISTA una vez ejecutados los trabajos, elaborard sus
estimaciones y las presentara al supervisor de obra en la fecha de corte mas cercana para el
pago de estimaciones.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podréd modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacién del plazo de ejecucién mediante solicitud por escrito de prérroga en la
que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el
tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud
que debera presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicién de la justificacion y debidamente
documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del &rea técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de
la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y 208 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas,
debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original,
debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 de La Ley
de Obra Piiblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato JAPAMI manifiesta que para el presente contrato designa a la Ingeniero José

Blvd. Juan José Torres Landa No, 1720 Colindependencia "JAPAM l
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para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las obras, trabajos y demas
obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la validacion de las estimadiones
de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes presentados por el
mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones pertinentes, a efecto qlie se
ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra llevara el registro diariolen la
bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara la buena ejecucién|de la
obra. Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Plllica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato|y su
Reglamento.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente del sdrvicio
relacionado con la obra publica, recayendo en la profesionista: Ingeniera Giuliana |Avila
Valadez, especializado y que funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir
con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion gle los
trabajos y preferentemente debe tener acreditaciéon de su pertenencia al Colegio de Profesiopistas
con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccién.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de caligad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programgs de
gjecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificadiones
generales y particulares de construcciéon y normas de calidad, bitdcora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clage de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrgto.

DECIMA SEXTA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA respohdera
de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personag y a
JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escfito le
diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materin de
construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio ambientg que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de Ig obra
y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos gbjeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellop, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y|cada
una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccién de JAPAMI. Los riesgod y la

i
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conservacién de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacién expresa y por escrito
de JAPAMI.

De conformidad con el Gltimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el articulo 159 de
su Reglamento, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente de ella,
en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en materia de
trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las reclamaciones que sus
trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su contra o en contra de
JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato, de manera que no podra
considerarsele a JAPAMI patrén sustituto por no tener relacién alguna con el personal
contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de éste.

EL CONTRATISTA se obliga a sacar a salvo a JAPAMI de cualquier reclamacion derivada de
las prestaciones de carécter laboral, responsabilidad civil o mercantil, fiscal o de cualquier
naturaleza.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

No. JAPAMI/SROP/PA/2020-01

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA

Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los siguientes términos:
A).- Confidencialidad de la informacion.

Toda la informacién sera considerada como confidencial, por lo tanto, EL CONTRATISTA
debera abstenerse de divulgar dicha informacién por cualquier medio como lo son, las
publicaciones, conferencias a cualquier tercero sin el consentimiento previo y por escrito de
JAPAMI, entre otras.

Toda la informacién que JAPAMI proporcione a EL CONTRATISTA, incluyendo informacion ;

técnica, comercial y de otra indole, asi como toda la informacion desarrollada por EL

CONTRATISTA para la entrega de los trabajos objeto del Contrato, sera propiedad exclusiva de

JAPAMI, por lo que no debera usarse dicha informacién para cualquier otro propésito.

Bajo ninguna circunstancia EL CONTRATISTA podra usar para fines comerciales,

publicaciones o de cualquier otra indole el nombre de JAPAMI, su logotipo o cualquier otro D Ug/
I\{l

@
SAPA
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signo o simbolo distintivo, a menos que se cuente previamente con la aprobacién por egcrito,
firmada por el representante autorizado de JAPAMI.

B).- Propiedad de la Informacion.

Toda la informacién preparada por EL CONTRATISTA como resultado de la entrega de los
trabajos contratados por JAPAMI, sera considerada como propiedad exclusiva de JAPAMJ, por
lo que no podra usarla o reproducirla total o parcialmente sin el consentimiento previo ly por
escrito de JAPAMIL.

EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo a JAPAMI, en contfa de
aquellas acciones, quejas, demandas, reclamos, pérdidas, costos, dafios, procesos, impupstos
y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales que surjan o se relacionep con
cualquier violacion a la confidencialidad pactada.

La obligacién de confidencialidad aqui establecida no aplicara respecto de aquella informpcién
o documentacién que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio publico
por algin motivo que no constituya un acto de omisién de cualquiera de las partes, ni sus
accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores,
empleados o terceros que contraten.

DECIMA SEPTIMA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad coh lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la M|lsma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada ¢n el
contrato para la conclusioén total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

No. JAPAMI/SROP/PA/2020-01

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% gn la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los traljajos,
de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién econdmica o
de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determihe el
atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los mismos /
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en este contrato. D|chas
retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciongs, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencigia la
fecha de terminacion pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculara
como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP) a
la fecha del corte.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100
Y %AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fécha \gW
sefialada en el contrato, se aplicaréd una pena convencional consistente en una cantidad igual

&
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al 2 ai millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que debid realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de JAPAMI. El monto
méximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato podré suspender temporalmente, en todo o en
parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspensién opera, entre otras,
por las siguientes causas justificadas:

L. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspensién temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias hébiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcién de la notificacién; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspensién de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y com probables.

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOERA PUBLICA
No. JAPAMI/SROP/PA/2020-01

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetarén a las disposiciones de los articulos

216 a 221 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificAndose la

reanudacion en forma inmediata.

DECIMA NOVENA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en el

articulo 98 Ley de Obra Pblica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los

Municipios de Guanajuato podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por
\ cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
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b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que ¢xista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizagion o
ejecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.
JAPAMI por asi convenir al interés publico podrd dar por terminado anticipadamerjte el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un|dafio
o0 perjuicio grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, ggstos
no recuperables, seran aplicables los articulos 222 al 225 del Reglamento de la Ley de|Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajugto.

VIGESIMA. Rescisién del contrato. JAPAMI podrd en cualquier momento resgindir
administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencién|a la
legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciongs del
contratista.

Una vez emitida la determinacién de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otprgue
el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantiap.

Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes calisas,
entre ofras:

No. JAPAMI/SROP/PA/2020-01

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objefo del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin dausa
justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabgjos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada gomo
defectuosa por JAPAMI. Vi)

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipuladofen el
presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trapajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervispr de
JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucign de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la L¢y de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Munigipios
de Guanajuato.

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de Ia Ley (QF/

CONTRATO DE SERVCIOS RELACIONADOS CON LAOBRA PUBLICA

de Concursos Mercantiles.
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7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAML.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en
relacién con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables. :

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asf como a
lo previsto por los articulos 226 al 236 de su Reglamento.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracién judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte
de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA PRIMERA. Entrega-recepcién de las obras o trabajos y finiquito.

I.- Acta de Verificacién Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
los numerales 237, 246 y 247 de su Reglamento; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI la
terminacién de los trabajos que le fueron encomendados dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo,
debiendo incluir la relacién de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra. Una vez notificada JAPAMI, esta verificard que los mismos estén
debidamente concluidos dentro de los cinco dias naturales siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, la contratante encuentra deficiencias en Ia
terminacion de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de
que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso,
JAPAMI podrad otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL
CONTRATISTA para la reparacién de las deficiencias, al término del cual se practicara
la verificacion correspondiente.

Il.- Ultima Estimacién y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo del
articulo 238 fraccion | y Il del Reglamento de la Ley, una vez realizada la verificacion fisica de la

;!E.*
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terminacion de los trabajos, el contratista debera presentar su Ultima estimacion y su proyegto de

finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquel
practicé o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catélogo o ajustes de costos.

la se

El proyecto de finiquito, se elaborard al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del

programa de ejecucion estipulado.

omisidn de la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la concili
y firma del mismo, motivara la aplicacién de las penas convencionales establecidas
contrato y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de

De conformidad con el antepentitimo parrafo del articuio 238 del Reglamento de la LEy, la

cion
n el
esta

obligacién, JAPAMI aplicara a titulo de retencién el importe de la estimacion correspond|ente,
sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites

administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. H

or lo

tanto queda entendido que la dltima estimacidon presentada representard un porcentale no
menor del 10% del monto contratado y que a la presentacién de esta para su revision dgbera

estar acompafada por el finiquito, plano de obra terminada y acta de cierre financiero, I
de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o de finiquito.

falta

lll.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el tercer parrafo del articulp 238
del Reglamento de la Ley, presentada la Gltima estimacion y previamente a la firma del finiguito,

JAPAMI elaborara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Plblicas y Sen

icios

relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recipidos

fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte)
habiles posteriores a la fecha de la recepcién fisica de los trabajos, el finiquito de los trak

dias
ajos,

en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de gllas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte

de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento d
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JA
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o big

sus
AMI

n EL

CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefalado en este confrato,

JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el res
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para aleg
que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se

n un
Itado
ar lo
dara

por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarsp EL

CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta incurrieng
los supuestos del articulo 16 fraccién 1V de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionado
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

oen
5 Con

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Arficulo

113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado

Municipios de Guanajuato; y 238, 239, 240, y 243 de su Reglamento, determinado el saldo fotal,
4 ’;-?
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JAPAMI en su caso, pondra a disposicién de EL CONTRATISTA el pago correspondiente
mediante depésito en su cuenta; o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes
debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra en
un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos se
consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén
tnico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley;
sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley.

El acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el
articulo 108 de la Ley, podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

Vl.- Acta de Entrega Recepcién. - Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los
Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 244, 245, 247 y 249 de su
Reglamento relativos al procedimiento.

La recepcion final de los trabajos se hara constar a través de acta administrativa, elaborada
dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el
finiquito de los trabajos o bien, de que el mismo se haya tenido por aceptado. Previo a la
formalizacion de tal acta, el contratista debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcién formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato, asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo,
JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.
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VIGESIMA SEGUNDA.- Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la recepcion de los
trabajos EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente al diez por
ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos pagados
por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los mismos, de
los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de conformidad con lo
establecido en este contrato y en la legislacién aplicable.

En caso de que EL CONTRATISTA no exhiba la fianza de vicios ocultos, ya sea porque por
cualquier razén se niegue a ello o porque hubiere dado lugar a realizar de manera unilateral el
finiquito, no lo exime de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos
en los trabajos. En este supuesto JAPAMI procederd en términos de lo estipulado por el
articulo 242 del Reglamento de la Ley, con independencia de las sanciones administrativas que
establece la Ley.
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La garantia de vicios ocultos tendra una vigencia de 12 meses a partir del acto enjrega-
recepcién de los frabajos y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada para ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por
los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Plblica y Servicios relacionados con la mismg para
el Estado y los Municipios de Guanajuato y articulo 135 y 249 del Reglamento de la Lpy de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipigs de
Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que Fubre
la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obljgado
a responder por los defectos o vicios, dentro del plazo maximo de treinta dias natu
transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

VIGESIMA TERCERA. Convenios de liquidacién. Conforme a lo dispuesto en el sedundo
parrafo de la fraccién V del articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y el articulo 248 de su Reglamento, si
una vez concluida la obra, del finiquito se desprende adeudo a favor de EL CONTRATISTA,
JAPAMI podra celebrar convenios de liquidacién.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contratd y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, las partes se someten a las leyes|de la
materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y flturos
domicilios. :

Las partes se hacen sabedoras que en los contratos la voluntad de las partes es la Sugrema
Ley, asimismo manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o cualquier
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman
en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 02 dos dias del mes de julio de 2¢20.

POR EL CONTRATISTA

GIULIANA AVILA VALADEZ
ADMINISTRADORA UNICA

POR. JAPAMI

A

PRESIDENTE DE£ CONSEJO DIRECTIVO
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TESTIGOS

} X ROSILES ALVAREZ

< A

ESTEBAN JESU NDA GALLARDO JOSE OCTAVIO G
GERENTE DE JNGENIERIA Y DISENO SUPERVISOR DEL SERVICIO
j RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
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