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Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte

la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato,
Gto., representada en este acto por los CC. José Lara Lona y Héctor Arturo Rangel Rangel,

en calidades de Director General y Apoderado Legal, a quienes en lo sucesivo se les
denominara JAPAMI, y por la otra, J. Jesis Gomez Frausto, a quien en lo sucesivo se le
denominara EL CONTRATISTA, los cuales, cuando actien de manera conjunta se les
denominara LAS PARTES, contrato que celebran al tenor de las siguientes declaraciones y
subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

1. Declara JAPAMI, a través de su Director General y Apoderado Legal, que:

1.1. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Municipal,

con

personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacion de los
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicion de Aguas
Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los
articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la
Constitucion Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccion V, 38 fraccion | del Cédigo
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 167 fraccion | y 168 fraccion
Il, inciso a) de la Ley Organica Municipal para el Estado de Guanajuato, 2 y 7 del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.2. En Sesion de Ayuntamiento nimero 7 Ordinaria, celebrada el dia 10 de diciembre de
2021, se aprob6 por unanimidad de votos el nombramiento de José Lara Lona, como
Director General del Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de Irapuato, Gto. '

1.3. José Lara Lona, Director General de JAPAMI, cuenta con facultades suficientes para .- ey
celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 68 fraccionN;
X del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y .

Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. El Director General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion de ; .
este acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de
Administracion contenido en la Escritura Publica 16,888 de fecha 26 de Enero de 2024,
pasada ante la fe del Notario Publico nimero 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en legal
ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, mandato
que a la fecha no les ha sido limjtado ni revocado, el cual, fue otorgado por el Presidente
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del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., con fundamento en el articulo 43 fraccién
IX del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y

Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
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1.5. Tiene establecido su domicilio en Prolongacion Juan José Torres Landa numero 1720,
Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que sefiala para
los fines y efectos legales de este contrato.

1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

El presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 1 fraccion 1V, 2, 3 fraccion I, 10 fraccion |, 14
parrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 parrafo tercero
fraccion lll, 47, 73 parrafo primero, fraccion Il, 76, 89 y demas aplicables de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, asi como los articulos 25 y 98 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato y atendiendo a
los montos maximos o rangos de adjudicaciéon para la contratacion de obra publica
municipal, en sus modalidades de licitacién simplificada o adjudicaciéon directa
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del afio
2024, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero
258, Segunda Parte, el dia 27 de diciembre de 2023.

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012 de fecha 16 de agosto de 2012, la obra
se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

1.9. La obra objeto del mismo se realizara con recursos del Programa Servicios Basicos
Gto. para el ejercicio fiscal de 2024 y Programa de Inversién del Ramo 33 para el
ejercicio fiscal 2024. Sus erogaciones seran con cargo a las siguientes partidas
presupuestales:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
" No. JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2024-16

g 2 \ [
5}% » 2601-2.2.3-31120-GR140-GR40-6141, por la cantidad de $1,211,393.09.
< % o > 2501-2.2.3-31120-GR140-GR40-6141, por la cantidad de $1,211,393.09. \
¢ @ =
: % ; Q %" 1.10. En relacién a lo manifestado en la declaracién 1.9, JAPAMI tiene celebrados los
WO« ﬁ N convenios PMI-JAPAMI-PSBGTO-01/2024 y PMI/JAPAMI/001/RAMO33/Comision:
ED
p é & ‘ (= Rural/2024.
292 Fﬂ (g 2 Declara EL CONTRATISTA, que:
su : b
e gﬁ é B Vi 2.1. Es una persona fisica, con capacidad juridica para contratar y reline las condiciones
tEeEs a m técnicas y econdmicas para contraer las obligaciones contenidas en el presente
5 P v ' instrumento, para la ejecucion de la obra objeto de este contrato.
C o~
e : 2.2. Su Registro Federal de Contribuyentes GOFJ641224BPA.
7 :.' Su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de

Guanajuato es GTO-SOP/PUC-5109-2021, con vigencia al 10 de noviembre de 2024.

2.3. Tiene como domicilio fiscal el ubicado en calle Manchester, nimero 139, Colonia La
Estancia, Codigo Postal 36615, de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato.
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2.4. Conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

2.5. Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catélogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno
federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que
seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

2.6. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

2.7. Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion
de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

2.8. Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accidon de este contrato, a fin
de considerar las condiciones climatologicas y accidentales de la region donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que,
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitard bonificaciones a los precios
unitarios.
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Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccién, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
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s B gg o higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
2 5

32 g e de este contrato.

::3 : ﬁi 2.10. Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucién de
A § a la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucion en que
=R g’x permanezca vigente el presente contrato.

3. Declaran LAS PARTES, que:

% 3.1. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

Daf
Al

3.2. Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con
el ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cadigo Civil
para el Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles
para el Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe
sin que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.
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Enteradas las partes del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga
a realizar para ella hasta su total terminacion, la obra consistente en REHABILITACION DE
DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD LA
CALERA, EN LAS CALLES PRIVADA SALAMANCA Y CALLE SALAMANCA (TRAMO DE
FRAY JUAN DE SAN MIGUEL A CALLE EMILIANO ZAPATA), siguiendo los lineamientos
técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Proyectos, acatando las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen
por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de
conceptos, programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la
cantidad de $2°422,786.18 (Dos millones cuatrocientos veintidés mil setecientos
ochenta y seis pesos 18/100 M.N.), |.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en
la obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto contratado incluyendo el
I.V.A., por la cantidad de $726,835.85 (Setecientos veintiséis mil ochocientos treinta y
cinco pesos 85/100 M.N.), l.V.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para
cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo informar por escrito la
aplicacién del anticipo.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias
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En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
€N concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
1] ejecucion pactado en este instrumento legal.
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. EL CONTRATISTA otorgara una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del

4. anticipo otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso contrario

de conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la

misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operara el diferimiento por lo que
debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

E PROGRAMA

ARTIDO POLITICO

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversion y amortizacion total de los
anticipos otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacion de la amortizacién total
del anticipo, se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o
ejecucion con sujecion a la forma y procedimiento previsto en los articulos 178, 279, 280 y
281 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
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En el caso de que, por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no exhiba las garantias
de anticipo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, se hara acreedor a una multa administrativa de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Amortizacion de anticipos. LAS PARTES acuerdan que los anticipos deberan
ser amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir
de la fecha en que sea notificada la rescisiéon a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefalado debera cubrir,
los recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prorroga del pago de los créditos
fiscales.

QUINTA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que este
contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciara con la
suscripcion del mismo por EL CONTRATISTA y finalizara cuando se firme el Acta de Extincion
de Derechos y Obligaciones de LAS PARTES, sujetandose ademas al programa
calendarizado de ejecucion de los trabajos que EL CONTRATISTA presentd de la obra, el
cual debidamente firmado por LAS PARTES se considera parte integrante de este
documento, reservandose JAPAMI el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi
como de suspender provisional o definitivamente por causa justificada, la ejecuciéon de los
 programas y obras materia del mismo, sea cual fuere el avance en que se encuentre.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
. No. JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2024-16

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 120 dias naturales, y EL
CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos de la obra publica el dia 20 de septiembre de
2024 y a terminarlos el 17 de enero de 2025.

SEXTA. De la Subcontratacién. Salvo autorizacién previa y por escrito de JAPAMI, EL - .
* CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningln caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion ««:
de algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito
de JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o =
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

*’ FINES DISTINTOS AL &Kﬁ?ﬁ’ﬁwa S( A
OPERADO
FISE 2024

Una vez obtenida la aprobacién, EL CONTRATISTA informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este Ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.
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SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga
a poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de
la obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean
responsabilidad de JAPAMI para |a realizacion de los trabajos. La omisién o el incumplimiento
por parte de JAPAMI diferira en igual plazo el programa de obra original de conformidad con
lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen
el proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra, JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o
bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccion a dicho
proyecto para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI
establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a EL
CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para LAS PARTES.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones
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32 de JAPAMI y de la Direccion General de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos
= = ::;; que se le entreguen en algun determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.
.“:- ;;z (<]

u{ -

o Q s NOVENA. Bitacora de obra. LAS PARTES aceptan que la bitacora de obra que se levante
<2 g @ @ con motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permaneceré en la

f ,:f: < m ¢y residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectlen en el sitio.

C & % o Para el uso de la bitdcora LAS PARTES deberan observar las reglas previstas en el Articulo

) X 4 « & 135 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio

5 m de lrapuato, Guanajuato.

271 "

&} ﬁ m ) La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

e 2 "

'i o o e 1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato

de que se trate.

FINF

&

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA
y otra para la Supervision, las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

3. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo.
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4. El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar LAS PARTES que se
tendran por aceptadas vencido el plazo.

5. Laautorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes
o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

6. EIl contenido de cada nota deberd precisar, segln las circunstancias de cada caso:
numero, clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacion,
causa, solucion, prevencion, consecuencia econdémica, responsabilidad si la hubiere, y
fecha de atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

7. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. LAS PARTES convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen en primer término considerando el importe del o los anticipos
en la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante
estimaciones formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; sefialando
como fecha de corte el dia Ultimo de cada mes para tal efecto, seran presentadas por EL
CONTRATISTA a la supervisiéon, acompafiada de la documentacion correspondiente que
acredite la procedencia de su pago y dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha
de corte para la elaboracion de las mismas, previo a la presentacion de la primer estimacion,
EL CONTRATISTA debera presentar catalogo de conceptos para revision y autorizacion de
JAPAMI.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran
en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso,
autorizar la estimacion para tramite de pago.

Para el caso en el que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme al parrafo
anterior y que corresponda a la periodicidad establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,

se hara acreedor a una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces
la unidad de medida y actualizacién diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion de

conformidad con el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 141 tercer parrafo
del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el
domicilio legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por
escrito ha proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.
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Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision,
deberan pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince
dias habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido completamente
integradas el supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto
al termino estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de
financiamiento de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para
el Estado de Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prorroga para el pago de créditos
fiscales, atendiendo a lo establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por éste, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacién de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen
un aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito
a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra alin no ejecutada, proporcionando los
elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, LAS PARTES pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, que haya
recibido EL CONTRATISTA se solicitara por JAPAMI el reintegro, conforme a lo sefialado en
el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacion al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En el caso de la validacion de conceptos fuera de catélogo y volimenes excedentes, ésta
debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

8/20

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO
Blvr. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx



o

Bl (R &J
O 4 § AT ey
8] ax s s *,  Norma Mexicana
[}f »:‘i:j LANE D NMX-R-025-SCFI-2015
R - .<‘ > ; en igualdad Laboral y a a m l
IRAPUATO U u y s X +°  No Discriminacién J
Ayuntamiente 202! - 2 .‘ CoN PASO FIRME Ty o u? el agua nos une

Para efectos de autorizacion de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes y
debera observarse lo estipulado en el articulo 161 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA so6lo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion asentada
en la bitacora, por parte del supervisor de obra.

EL CONTRATISTA debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes diez dias habiles,
contados a partir de la autorizacién de la ejecucion, la aprobacién del precio unitario de los -
conceptos fuera de catalogo, anexando los andlisis de precios correspondientes con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y
aprobacion debera realizarse durante los siguientes quince dias habiles.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catélogo, el supervisor indicara en bitacora su ejecucion y EL CONTRATISTA
solicitara la aprobacién del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacion del precio unitario, éste sera
determinado por JAPAMI.

En la celebracion de convenios que impliquen un incremento al monto, EL CONTRATISTA
debera ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA. Modificacién del plazo de ejecucion.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracion de convenios
en los que se pactaran las modificaciones de esa condicién y para tal efecto debera
observarse lo previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la
que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el
tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha
solicitud que debera presentarse dentro del plazo de ejecucién convenido, pero, previamente
haré las anotaciones en la bitacora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente
documentada.

CONTRATO DE OBRA PUBLIEA
_No. JAPAMI/AD/PSBGTO-FAIS
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En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los .
trabajos, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a'su
juicio debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y 160 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados
con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, celebrando el o los convenios
respectivos. Ademas, debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado
en el contrato original, debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

OPERADO
FISE 2024

NG PO}

1R,

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que
EL CONTRATISTA incurri6 en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las
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sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar
el procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. El CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor de
JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por la
cantidad de $726,835.85 (Setecientos veintiséis mil ochocientos treinta y cinco pesos
85/100 M.N.), I.V.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto
contratado incluyendo el 1.V.A. por un importe de $242,278.62 (Doscientos cuarenta y dos
mil doscientos setenta y ocho pesos 62/100 M.N.), L.V.A. incluido, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que
se incluirdn: multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los
trabajos, deductiva de obra mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo
dispuesto por los articulos 178, 279, 280 y 281 de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, en caso de presentarse reclamacion por responsabilidades derivadas de los
derechos y obligaciones que consten en la péliza respectiva.

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucién conforme a los supuestos del articulo 80 fraccion Il de
la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 156 fraccion VIl inciso ¢ del
Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones,
conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2024-16

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios

incluyendo la validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo
y volumenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las
instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El
supervisor de obra llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes
de la obra y vigilara la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas
responsabilidades que sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma

TINO

B 2

- &: de Guanajuato y articulo 102 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con
!} B e la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios -
] '?‘ ‘;_;; relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad
:§ & g g por JAPAMI.

g % @,ﬁ DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 y 103 de
% § o La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
= : ' de Guanajuato y 127 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
S 5‘5 w k4! para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, a su vez JAPAMI manifiesta que para el presente
Q z n‘ @ contrato designa como supervisor de obra al Ingeniero Francisco Fernando Aguilera
t = :dﬁ? o ;‘z Rodriguez, mismo que tendra facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar
2 g’i - ' en todo tiempo las obras, trabajos y demés obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA,
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para el Estado y los Municipios de Guanajuato y del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,
recayendo en el profesionista: Arquitecto José Vargas Mosqueda, especializado y que
funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos vy
condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y
preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con
registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas
de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alun las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
responderd de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras
personas y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque
no se ajusten al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones
que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque
ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en
materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecoldgica y del medio
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacién y
ejecucion de la obra y trabajos contratados.

CONTRATO DE OBRA PUBL|CA
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EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafos y perjuicios a
. terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual
debera presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y* -
anticipo y tendra una vigencia hasta la entrega recepcion de los trabajos.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro ..
de responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Pdliza de seguro a la nueva = - ..
fecha de terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucion
permanezca protegida por los posibles dafos que pudiese causar con su realizacion.

O

]

OPERADO
FISE 2024

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

A‘
PARTIDO PON

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada
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una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a
cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros
quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar
conjuntamente con el Supervisor de obra, una revision del proyecto, catalogo de conceptos y
programa de ejecucion general de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar
si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de
erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de
selucion y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o
modificar el contrato, y las demés funciones que las disposiciones juridicas le confieran, asi
como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y
atencion exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podréa reservarse en
el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion
del residente y el contratista tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos
exigidos en el presente contrato.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion
de la obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones
requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacion
ante el ANALISEC.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas

fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi

como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este

contrato, igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa
y por escrito de JAPAMI.
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. las reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar
en su contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente
contrato, de manera que no podra considerarse a JAPAMI patron sustituto por no tener

= relaciéon alguna con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con

A los proveedores de éste.

De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los articulos 124
.y 125 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el 7
Municipio de Irapuato, Guanajuato, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y

. exclusivamente de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, ...//.
mercantil y en materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de = i
. \

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente
contrato o con motivo de su negligencia.
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Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriera algun accidente
que afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafos y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra suspender temporalmente entodo o en |
parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre
otras, por las siguientes causas justificadas:

I Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un
plazo no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la
autoridad administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

Cuando se determine la suspension de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

CONTRATO DE OBRA PUB

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
167 y 170 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato.
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@ N El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
' g @ transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
gk b
A

' reanudacion en forma inmediata.
DECIMA NOVENA. Entrega-recepcién de las obras o trabajos y finiquito.

e

§4. L.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
186, 187 y 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Municipio de Irapuato, Guanajuato; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA a través de
su residente, debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a
JAPAMI, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para
acreditarlo. Una vez notificada a JAPAMI, esta verificard que los mismos estén debidamente
concluidos dentro de los cinco dias habiles siguientes.

Si durante la verificaciéon de los trabajos, JAPAMI encuentra deficiencias en la terminacion
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de los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas
se corrijan conforme a las condiciones sefaladas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion
correspondiente.

Al término de la verificacion fisica debera levantarse el acta correspondiente de conformidad
con el articulo 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma
ara el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

En la fecha sefialada, que estard comprendida entre la verificacion fisica y la firma del
finiquito, JAPAMI recibira fisicamente los trabajos y levantara el acta de recepcion fisica
correspondiente, en los términos del articulo 189 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

IL.- Ultima estimacién y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo del
articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion
de los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar su Ultima estimacion y su proyecto de
finiquito dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella
se practicéd o de la fecha de autorizacion de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la omisién de
la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y
firma del mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el
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¢ {3} wP contrato y las sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta
2 < & N obligacion, JAPAMI aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacion correspondiente,
G €5 sin responsabilidad para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites
< ., _ 9 o administrativos para formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo
‘: m - tanto, queda entendido que la Gltima estimacién presentada representara un porcentaje no
{* il & menor del 10% del monto contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera
& & U estar acompafada por el finiquito, plano de obra terminada, acta de verificacion fisica de los
2 Q m trabajos y acta de cierre financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el
o - " pago de la estimacion final o de finiquito.
&
::j lil.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
x 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
a de Irapuato, Guanajuato, presentada la Ultima estimacion y previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI a través de la supervision levantara el acta de cierre financiero.
& IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
@ fisicamente los trabajos, LAS PARTES deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte)
&
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dias habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los
trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
una de ellas, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo formar parte de dicho finiquito, la comprobacion a cargo del contratista del
respectivo cumplimiento de sus obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el
contrato. Para tal efecto JAPAMI notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y
hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien
EL CONTRATISTA no acuda para su elaboracién dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se
dara por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse
EL CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta
incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccién IV de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extinciéon de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el
Articulo 113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a
disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su cuenta;
o bien, exigira el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra
en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los
mismos se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las
garantias respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en
el padron unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca
esta Ley; sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo
108 de la Ley, podré estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepcion. - Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los -+

Articulos 114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 199, 200, 201 y 202 del
Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato, relativos al procedimiento.

El acta de entrega recepcién se levantara dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de firma del finiquito, o de que el mismo, se haya tenido por aceptado, previo a la
formalizacion de tal acta, EL CONTRATISTA debera exhibir la garantia de vicios ocultos.
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Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefalados en el presente contrato, asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de
no hacerlo, JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
tal efecto haya entregado EL CONTRATISTA.

GESIMA. Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la formalizacién de la entrega
recepcion de los trabajos, EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo
los conceptos pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere
incurrido de conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacion aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega fisica total
de la obra, y deberé ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79, 80
y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que
cubre la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara
obligado a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de
treinta dias naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho
plenamente el requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte
de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e
instructivos de operacién, conservacién y mantenimiento correspondientes, asi como los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA
de acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los
trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencion
economica de 2 al millar a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se
determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de los
mismos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.
Dichas retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes
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estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso
contrario, vencida la fecha de terminacién pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El
atraso se calculara como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance
programado (% AP) a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y
el importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacion sefialada en el
programa considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos
hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI.
El monto maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio
de JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

‘CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2024416

: &% -~
e

S
o
2 3 g Q @ VIGESIMA SEGUNDA. Rescisiéon del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento
> g; b7, @ €N rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion
pe & ; & al legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
= 3 P €% de EL CONTRATISTA.
S w Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra
S :;:, ﬁn ﬁ de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se .
A= @ L4, otorgue el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las
b garantias.
L
, 1 LAS PARTES convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra

rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas,
entre otras:

1) SiEL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada.
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2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos
0 se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada
como defectuosa por JAPAMI.

3) SiEL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecuciéon de los
trabajos asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el
supervisor de JAPAMI.

la ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la
terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion
de los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea
imputable a EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

§ 4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para

6) Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/PSBGTO-FAISM/2024-16

8) SiEL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos. ‘

J, AJENO A CUMLOLAER
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10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en
relaciéon con el presente contrato.

RUGRAMA ES PUBL

YTI0O POLITICO

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

PARA FINES DISTINTL

P

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
a lo previsto por los articulos 178, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente
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que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por
parte de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea
EL CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado
en el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
por cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos;

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
ejecucion de la obra;

¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada,
gastos no recuperables, seran aplicables los articulos 172, 174 y 175 del Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y
en todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, LAS PARTES se someten a las
leyes de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes
y futuros domicilios.

LAS PARTES se hacen sabedoras que, en los contratos, la voluntad de las partes es la

Suprema Ley, asimismo, manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala

fe o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, Io-ff',f
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irgpuato, Gto., a los 10 diez dias del mes de-

septiembre de 2024.

. N
J. JESUS GQMEZ FRAUSTO
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POR JAPAMI

JOSE LARA LONA
DIRECTOR GENERAL
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