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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-64

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a precios unitarios y tiempo
determinado, que celebran por una parte la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., representada en este acto por los CC. Roberto
Castafieda Tejeda y Héctor Arturo Rangel Rangel, en calidades de Director General y
Apoderado Legal, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les denominara JAPAMI, y por
la otra, la empresa denominada SERVICIOS AVANZADOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.,
representada en este acto por su Apoderado Legal Juan Antonio Camacho Meza, a quien en lo
sucesivo se le denominara EL CONTRATISTA, los cuales, cuando actien de manera conjunta
se les denominara LAS PARTES, contrato que celebran al tenor de las siguientes declaraciones
y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES

UBLICA

1. Declara JAPAMI, de su Director General y Apoderado Legal, que:

1.14. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracibn Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacion de los
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicién de Aguas
Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los articulos
115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Constitucion
Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccién V, 38 fraccion | del Cadigo Territorial para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, 167 fraccién | y 168 fraccion I, inciso a) de la
Ley Orgénica Municipal para el Estado de Guanajuato, 2 y 7 del Reglamento de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato.

1.2. En Sesién de Ayuntamiento niumero 3 Ordinaria, celebrada el dia 7 de noviembre de 2024,
se aprob6 por mayoria de votos el nombramiento de Roberto Tejeda Castafieda, como
Director General del Organismo Publico Descentralizado de la Administraciéon Puablica
Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto.
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1.3. Roberto Castafieda Tejeda, en su caracter de Director General, cuenta con facultades
suficientes para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 68 fraccion X del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. ElDirector General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion de este
~, acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de
/ Administraciéon contenido en la Escritura Pablica 17,727 de fecha 21 de noviembre de
2024, pasada ante la fe del Notario Publico nimero 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en

legal ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato,
mandato que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue otorgado por el
f Presidente del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., con fundamento en el articulo 43 fraccién
IX del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y

9/
Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
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1.5. Tiene establecido su domicilio en Prolongacion Juan José Torres Landa namero 1720,
Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que sefiala para los
fines y efectos legales de este contrato.

1.6. Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

1.7. El presente contrato se adjudicé mediante la modalidad de: Adjudicacién Directa de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 1 fraccién 1V, 2, 3 fraccién Il, 10 fraccion |, 14
parrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 parrafo tercero
fraccion Ill, 47, 73 parrafo primero, fraccion I, 76, 89 y demas aplicables de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, asi como los articulos 25 y 98 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato y atendiendo a los
montos maximos o rangos de adjudicacién para la contratacion de obra publica municipal
en sus modalidades de licitacion simplificada o adjudicacién directa establecidos por e
Congreso del Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del afio 2024, publicados en
el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, nimero 258, Segunda Parte,
el dia 27 de diciembre de 2023.

1.8. De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas NUmero 13/2012, de fecha 16 de Agosto de 2012, el
servicio relacionado con la obra pulblica se adjudicO mediante la modalidad de
Adjudicacion Directa.

1.9. La obra objeto del mismo se realizaran con recursos JAPAMI Ingresos propios 2024. Sus
erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal 1401-2.2.3-31120-GI125-EP26-
6141 (Division de Terrenos y Construccion de Obras de Urbanizacion).

2. Declara EL CONTRATISTA, que:

21. La empresa denominada SERVICIOS AVANZADOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.,
esta constituida bajo la escritura publica nimero 22,738, de fecha 31 de enero de 2012,
otorgada ante la fe del Notario Publico nimero 32, Lic. Rodolfo Valdés Macias, en legal
ejercicio del Partido Judicial de la ciudad de Celaya, Estado de Guanajuato, e inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad de Irapuato,
Guanajuato, con folio mercantil electrénico nimero 20638*7, de fecha 21 de enero de
2013.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBIRA PUBLICA
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2.2.  Su Apoderado Legal Juan Antonio Camacho Meza, acredita su personalidad mediante
la Escritura Publica 27,482, de fecha 30 de junio de 2021, otorgada ante la fe del Notario
Publico nimero 32, Lic. Rodolfo Valdés Macias, en legal ejercicio del Partido Judicial de
Celaya, Estado de Guanajuato, cargo que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,
lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Tiene capacidad juridica para contratar y reine las condiciones técnicas y econémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion
de la obra objeto de este contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes es SAI1201312SA.
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Su Registro en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-5295-2022, con vigencia al 01 de agosto de 2025.

Tiene como domicilio fiscal el ubicado en Circuito San Miguel, nimero 140, Col. Jardines
del Centro, Cédigo Postal 38060, de la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catdlogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno
federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que
seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion
de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la accion de este contrato, a fin
de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la acciéon y demas factores que intervienen en su ejecucién; por lo que,
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios
unitarios.

Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccién personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucién de los trabajos materia
de este contrato.

Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de
la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecucién en que
permanezca vigente el presente contrato.

Declaran LAS PARTES, que:

Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Cédigo Civil para el
Estado de Guanajuato, el Cédigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
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Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia.

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas LAS PARTES del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacién, el servicio relacionado con la obra ptublica
consistente en PLAN MAESTRO DE INSTRUMENTACION DE SECTORES, siguiendo los
lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y Proyectos, acatando las normas
de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen
por reproducidas como parte integrante de este contrato, al igual que el catalogo de conceptos,
programa de obra y demas anexos.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del servicio relacionado con la obra publica
citado en la clausula anterior es la cantidad de $3,690,574.61 (Tres millones seiscientos
noventa mil quinientos setenta y cuatro pesos 61/100 M.N.), |.V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en los
servicios relacionados con la obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto
contratado incluyendo el I.V.A., por la cantidad de $1,107,172.38 (Un millén ciento siete mil
ciento setenta y dos pesos 38/100 M.N.), LV.A. incluido, el cual debera destinar EL
CONTRATISTA para cubrir los gastos correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo
informar por escrito la aplicaciéon del anticipo.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-64

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias
habiles, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realiz6 el depdsito del anticipo, para
solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBR

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucioén pactado en este instrumento legal.

EL CONTRATISTA otorgara una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del
anticipo otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso contrario de
conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operara el diferimiento por lo que debera
jniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversion y amortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligaciéon de la amortizacion total del anticipo,
se procederd por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucion con sujecion
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a la forma y procedimiento previsto en los articulos 178, 279, 280 y 281 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas.

En el caso de que, por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no exhiba las garantias
de anticipo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, se hara acreedor a una multa administrativa de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Amortizacion de anticipos. Las partes acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrard, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de
la fecha en que sea notificada la rescision a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefalado debera cubrir,
los recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago de los créditos
fiscales.

QUINTA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que este
contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciara con la suscripcion
del mismo por EL CONTRATISTA y finalizara cuando se firme el Acta de Extincién de Derechos
y Obligaciones de LAS PARTES, sujetandose ademas al programa calendarizado de ejecucion
de los trabajos que EL CONTRATISTA present6 de la obra, el cual debidamente firmado por
LAS PARTES se considera parte integrante de este documento, reservandose JAPAMI el
derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como de suspender provisional o
definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los programas y obras materia del mismo,
sea cual fuere el avance en que se encuentre.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-64

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 60 dias naturales, y EL
CONTRATISTA se obliga a iniciar los servicios objeto de este contrato 06 de enero de 2025 y
a terminarla el 06 de marzo de 2025.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADGOS CON LA OBRA RXBL

SEXTA. De la Subcontrataciéon. Salvo autorizacion previa y por escrito de JAPAMI, EL
CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningin caso
ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de
JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguird siendo responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

3

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA, informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptacion previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.
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Ayuntamienta 2024 - 2027

SEPTIMA. Disponibilidad de la informacién y documentos administrativos. JAPAMI se
obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio
de los servicios, la informacion, asi como todos los documentos de indole administrativo y legal
que sean responsabilidad de JAPAMI para la realizacién de los trabajos. La omisién o el
incumplimiento por parte de JAPAMI diferirdn en igual plazo el programa de obra original de
conformidad con lo establecido en el articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento
del plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
CONTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Los servicios deberan ser realizados de
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el
proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de los servicios relacionados con la obra JAPAMI estima necesario
modificar el proyecto o bien, EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o
correccion a dicho proyecto para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por
escrito y JAPAMI establecera las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondra a
EL CONTRATISTA en conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se
consideraran incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para las partes.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de los servicios relacionados con la obra, a
mantener las especificaciones de JAPAMI y de la Direccion de Obras Publicas, asi como los
esquemas o bosquejos que se le entreguen en algin determinado caso de acuerdo a la
actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. Ambas partes aceptan que la bitdcora de los servicios
relacionados con la obra que se levante con motivo de este contrato, formara parte integrante
del mismo, la cual permanecera en la residencia de obra, con la finalidad de que las consultas
requeridas se efectiien en el sitio. Para el uso de la bitacora las partes deberan observar las
reglas previstas en el Articulo 170 del Reglamento de la Ley.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-64
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La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:
1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

2. Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la residencia de Supervision.

3. Las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

4. El contenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacion, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién, causa, solucion,
prevencion, consecuencia econémica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion,
asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.
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5. El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo;

6. EIlPlazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar las partes que se tendran por
aceptadas vencido el plazo.

7. La autorizacién y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes

o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse.

8. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente del servicio relacionado con la obra
de EL CONTRATISTA y por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen, en primer término considerando el importe del o los anticipos en la forma
y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; para tal efecto, seran
presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervision, acompafiada de la
documentacién correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de las mismas, sefialandose como
fecha de corte el dia ultimo de cada mes. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él
termino antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el
tramite de pago.

La residencia de supervisién dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su
caso, autorizar la estimacion.

Para el caso en el que la CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme a la
periodicidad establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se hara acreedor a una muita
equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la unidad de medida y
actualizacion diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion de conformidad con el articulo
125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 178 tercer parrafo del Reglamento de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electrénica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias

‘habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido el supervisor de los servicios
/ relacionados con la obra. En caso de incumplimiento de esta obligacion en cuanto al termino

estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de
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Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prdérroga para el pago de créditos fiscales,
atendiendo a lo establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitivamente aceptadas por este, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacion de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen
un aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito
a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de los servicios alin no ejecutados, proporcionando
los elementos justificativos de su peticion.

PUBLICA

Para efecto de lo anterior, las partes pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por el articulo 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, se realizaran
conforme a lo sefialado en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacién al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacién asentada en la bitacora, por parte del
supervisor del servicio relacionado con la obra; procedera la modificacién del contrato en cuanto
a las condiciones de volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la
celebracién de convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para
tal efecto debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-64

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

En el caso de la validacion de conceptos fuera de catdlogo y volimenes excedentes, ésta
debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito debidamente documentada a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma. -

De conformidad con el articulo 210 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios

relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato EL CONTRATISTA

debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes quince dias naturales, contados a partir de

la autorizaciéon de la ejecucion, la aprobacion del precio unitario de los conceptos fuera de

catalogo, anexando los analisis de precios correspondientes con la documentaciéon que los
| soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y aprobacion debera realizarse
durante los siguientes veinte dias naturales.

En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catalogo, el supervisor indicara en bitacora su ejecucion y EL CONTRATISTA solicitara
la aprobacion del precio.
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Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste sera determinado
por JAPAMI.

En la celebracién de convenios que implique un incremento al monto EL CONTRATISTA debera
ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA.- Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en
tiempo, el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebracién de convenios en
los que se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo
previsto por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento; EL CONTRATISTA podra
gestionar modificacion del plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la
que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el
tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud
que debera presentarse dentro del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las
anotaciones en la bitdcora, ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente
documentada.

JBLICA

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 208 del Reglamento, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas, debera
considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original, debera
elaborarse un prefiniquito del avance de los servicios.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucion y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de los servicios, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-64

DECIMA QUINTA. ElI CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor de
JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por la cantidad
de $1,107,172.38 (Un millén ciento siete mil ciento setenta y dos pesos 38/100 M.N), .V.A.
incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado incluyendo
el .V.A. por un importe de $369,057.46 (Trescientos sesenta y nueve mil cincuenta y siete
pesos 46/100 M.N.), L.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluirdn: multas administrativas,
sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los trabajos, deductiva de obra mal ejecutada
o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos 178, 279, 280 y
281 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse reclamacion
por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la pdliza
respectiva.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales

incrementando el monto de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 80 fraccion Il de la
/Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
/' Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 204 fraccion VIl inciso ¢ de su
Reglamento,
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EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones,
conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y estara vigente hasta que los
servicios relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su
totalidad por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 y 103 de La
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 127 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Municipio de Irapuato, Guanajuato, a su vez JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa como Supervisor del Servicio Relacionado con la Obra Publica al Ingeniero Juan
Miguel Roa Barrios, mismo que tendra facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar
y revisar en todo tiempo los trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA,
incluyendo la validacién de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catélogo y
volimenes excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las
instrucciones pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El
supervisor del servicio relacionado con la obra llevara el registro diario en la bitacora de los
avances y aspectos relevantes del servicio relacionado con la obra y vigilara la buena ejecucién
del servicio relacionado con la obra. Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que
sefiala La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al Residente del Servicio
Relacionado con la Obra Publica, recayendo en el profesionista Ingeniero Salvador Sanchez
Ramirez, especializado y que funge como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir
con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de
los trabajos y preferentemente debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de
Profesionistas con registro legal vigente y enteramente relacionado con el sector de la
construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades del servicio relacionado
con la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y normas de calidad,
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecuciéon
de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
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y a JAPAMI, con motivo del servicio relacionado con la obra y trabajos materia de este contrato,
bien porque no se ajusten al cumplimiento de las presentes cldusulas contractuales o a las
instrucciones que por escrito le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o
bien, porque ignore o viole las bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas
ordenamientos en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion
ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal y municipal, aplicables en
la realizacion y ejecucion del servicio relacionado con la obra y trabajos contratados.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
del servicio relacionado con la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada
uno de ellos, de conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacién
de todas y cada una de las partes de dicho servicio se efectiien a satisfaccion de JAPAMI. Los
riesgos y la conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI
seran a cargo de EL CONTRATISTA.

Sera responsabilidad del Residente del servicio relacionado con la obra y EL CONTRATISTA,
dentro de los primeros quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los
trabajos, realizar conjuntamente con el Supervisor del servicio relacionado con la obra, una
revision del proyecto, catalogo de conceptos y programa de ejecucion general de los trabajos y
de los insumos, con la finalidad de determinar si existe la necesidad de realizar cambios al
proyecto, catdlogo de conceptos y programas de erogaciones, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la factibilidad, costo,
tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o maodificar el contrato, y las demas funciones
que las disposiciones juridicas le confieran, asi como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente del servicio relacionado con la obra de EL CONTRATISTA, debera tener una
disponibilidad al 100% y atencién exclusiva con respecto a este servicio. En caso contrario,
JAPAMI podra reservarse en el contrato el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del residente y el contratista tendra la obligacién de nombrar
a otro que reuina los requisitos exigidos en el presente contrato.

Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion
del servicio relacionado con la obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las
mismas en las estimaciones requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate debera
contar con la acreditacion ante el ANALISEC.

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes del servicio relacionado con la obra, sin previa
aprobacidén expresa y por escrito de JAPAMI.

De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los articulos 124 y
125 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente
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de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en
materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su
contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato,
de manera que no podra considerarse a JAPAMI patron sustituto por no tener relacién alguna
con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de
éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o0 a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriera algin accidente que
afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafios y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

DECIMA OCTAVA. Suspensién temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra suspender temporalmente en todo o en
parte, el servicio contratado, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre otras,
por las siguientes causas justificadas:

. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
I Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion
de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad
administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-64

ONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA

Cuando se determine la suspensién del servicio relacionado con la obra por causas imputables
a JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

C

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcién del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
167 y 170 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.
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l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 186, 187
y 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA a través de su residente,
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI, la
terminaciéon de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo.
Una vez notificada a JAPAMI, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de los cinco dias habiles siguientes.

Si durante la verificacién de los trabajos, JAPAMI encuentra deficiencias en la terminacion de
los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacion, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prorroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion correspondiente.

Al término de la verificacién fisica debera levantarse el acta correspondiente de conformidad
con el articulo 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

En la fecha sefialada, que estara comprendida entre la verificacion fisica y la firma del finiquito,
JAPAMI recibira fisicamente los ftrabajos y levantara el acta de recepcion fisica
correspondiente, en los términos del articulo 189 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

I.- Ultima estimacién y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo del
articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacion de
los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar su tltima estimacion y su proyecto de finiquito
dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practico o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucién estipulado.

De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la omisiéon de
la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma
del mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI
aplicara a titulo de retencion el importe de la estimacién correspondiente, sin responsabilidad
para la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
formular el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto, queda entendido
que la dltima estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompanada por el
finiquito, plano de obra terminada, acta de verificacion fisica de los trabajos y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacién final o
de finiquito.
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lil.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato, presentada la Ultima estimacion y previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI a través de la supervision levantara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, LAS PARTES deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificara por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emisién; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara
por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion del servicio relacionado con la obra, se considerara
gue esta incurriendo en los supuestos del articulo 16 fraccion 1V de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincion de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion
de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira
el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra
en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacién, los mismos
se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garantias
respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padrén
uinico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley;
sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley,
podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRAZUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-64

VI.- Acta de Entrega Recepcion. - Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 199, 200, 201 y 202 del Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato,
relativos al procedimiento.
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El acta de entrega recepcion se levantara dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de firma del finiquito, o de que el mismo, se haya tenido por aceptado, previo a la
formalizacion de tal acta, EL CONTRATISTA debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato, asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo,
JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA. Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la formalizacién de la entrega
recepcion de los trabajos, EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente
al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos
pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de
conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacién aplicable.

Esta garantia tendra una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega fisica total del
servicio relacionado con la obra, y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada para ello, en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por
los articulos 79, 80 y 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre
la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado
a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluido el servicio relacionado con la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba
operarla, reciba por parte de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los
planos autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucién, asi
como los manuales e instructivos de operacién, conservacién y mantenimiento
correspondientes, asi como los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo
establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los trabajos,
de suministro o de utilizacién de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién econémica
de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
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atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de los mismos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la
fecha de terminacion pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculara
como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP)
a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 =(% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefialada en el contrato, se aplicard una pena convencional consistente en una cantidad igual
de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe del servicio realmente ejecutado y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El
monto maximo de penalizacion sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

PUBLICA

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentacion de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescisién del mismo.

No. JAPAMIAD/RP/SROP/EEP/2024-64

VIGESIMA SEGUNDA. Rescisiéon del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a
la legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
EL CONTRATISTA.

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OB

Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

LAS PARTES convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre
otras:

1) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

2) Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.
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3) Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

4) SiEL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucion de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo
de construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5) Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

6) SiEL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

7) Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacién escrito de JAPAMI.

8) Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacion por escrito de JAPAMI.

9) Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protecciéon de su gobierno en
relacion con el presente contrato.

12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
a lo previsto por los articulos 178, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pleno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte
de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
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competente para que obtenga la resolucién correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacion Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en
el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos;

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacion o
ejecucion del servicio relacionado con la obra;

c¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

JAPAMI por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perjuicio grave al ente publico, finiquitando el servicio relacionado con la obra a EL
CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 172, 174 y 175 del Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccién. Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, LAS PARTES se someten a las leyes
de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

LAS PARTES se hacen sabedoras que, en los contratos, la voluntad de las partes es la
Suprema Ley, asimismo, manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe
o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidario.

No. JAPAMI/AD/RP/SROP/EEP/2024-64

Leido que fue el presente contrato y enterad
firman en dos ejemplares en la ciudad de Ig
mes de diciembre de 2024. ‘

s LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, lo
puato, Guanajuato, a los 26 veintiséis dias del
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TESTIGOS

ERICK PACHECO LOPEZ 3CAF A
GERENTHE_DENGE ROYECTOS

JUAN MIGYEL ROA BARRIOS
SUPERVISOR DEL SERVICIO
RELACIONADO CON LA OBRA PUBLICA
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