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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/OP/2025-01

Contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte
la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.,
representada en este acto por los CC. Roberto Castafieda Tejeda y Héctor Arturo Rangel
Rangel, en calidades de Director General y Apoderado Legal, respectivamente, a quienes en lo
sucesivo se les denominara JAPAMI, y por la otra, la empresa denominada CONSTRUCTORA
ESTRELLA DE ORO, S.A. DE C.V., representada en este acto por su Apoderado Legal Felipe
de Jesus Orozco Garcia, a quien en lo sucesivo se le denominard EL CONTRATISTA, los
cuales, cuando actien de manera conjunta se les denominara LAS PARTES, contrato que
celebran al tenor de las siguientes declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
1. Declara JAPAMI, de su Director General y Apoderado Legal, que:

1.1. Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Municipal, con
personalidad juridica y patrimonio propio y que tiene a su cargo la prestacion de los
servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento, Disposicion de Aguas
Residuales y Saneamiento en su territorio, de conformidad a lo establecido en los articulos
115 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Constitucion
Politica del Estado de Guanajuato, 32 fraccién V, 38 fraccion | del Cédigo Territorial para
el Estado y los Municipios de Guanajuato, 193 fraccion | y 194 fraccion Il, inciso a) de la
de la Ley para el Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de Guanajuato,
2 y 7 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y
Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.2. En Sesiéon de Ayuntamiento nimero 3 Ordinaria, celebrada el dia 7 de noviembre de 2024,
se aprob6 por mayoria de votos el nombramiento de Roberto Castarieda Tejeda, como
Director General del Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Puablica
Municipal denominado Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Gto.

1.3. Roberto Castafieda Tejeda, en su caracter de Director General, cuenta con facultades
suficientes para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 68 fraccion X del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

1.4. ElDirector General y el Apoderado Legal, acuden conjuntamente a la celebracion de este

acto, de conformidad con las facultades que les otorga el Poder Especial de
Administracion contenido en la Escritura Publica 17,964 de fecha 13 de febrero de 2025,
pasada ante la fe del Notario Publico numero 6, Lic. Fernando Ramos Alcocer en legal
ejercicio del Partido Judicial de la Ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, mandato
que a la fecha no les ha sido limitado ni revocado, el cual, fue otorgado por el Presidente
del Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento
del Municipio de lIrapuato, Gto., con fundamento en el articulo 43 fraccion IX del
Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Irapuato, Guanajuato.
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Tiene establecido su domicilio en Prolongacién Juan José Torres Landa namero 1720,
Colonia Independencia de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, mismo que sefiala para los
fines y efectos legales de este contrato.

Su Registro Federal de Contribuyentes es: JAP 841102 C29.

El presente contrato se adjudico mediante la modalidad de: Adjudicacion Directa de
acuerdo con lo dispuesto en los articulos 1 fraccién IV, 2, 3 fraccion Il, 10 fraccion |, 14
parrafo primero, 29, 30, 31 parrafo primero, 43 fraccion |, 44 fraccion |, 46 parrafo tercero
fraccion lll, 47, 73 parrafo primero, fraccion I, 76, 89 y demas aplicables de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, asi como los articulos 25 y 98 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato y atendiendo a los
montos maximos o rangos de adjudicacién para la contratacion de obra publica municipal,
en sus modalidades de licitacion simplificada y adjudicacion directa, respectivamente,
establecidos por el Congreso del Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal del afio
2025, publicados en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, numero
260, Octava Parte, el dia 27 de diciembre de 2024.

De conformidad con el acuerdo tomado por la Comision de Obras y Servicios
Relacionados con las mismas Numero 13/2012, de fecha 16 de agosto de 2012, la obra
se adjudicé mediante la modalidad de Adjudicacién Directa.

La obra objeto del mismo se realizara con recursos JAPAMI Ingresos propios 2025. Sus
erogaciones seran con cargo a la Partida Presupuestal 1401-K-2.2.3-31120-GO120-
AL39-6141 (Division de terrenos y construccion de obras de urbanizacion).

Declara EL CONTRATISTA, que:

La empresa denominada Constructora Estrella de Oro, S.A. de C.V., esté constituida
bajo la escritura publica nUmero 17,663, de fecha 27 de mayo de 2016, otorgada ante
la fe del Notario Publico nimero 57, Lic. Victor Hugo Uribe Romo, en legal ejercicio del
Partido Judicial de Irapuato, Estado de Guanajuato, e inscrita en el Registro Publico de
Comercio de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, con folio mercantil electronico nimero
2016010482, de fecha 13 de julio de 2016.

Su Apoderado Legal Felipe de Jesus Orozco Garcia, acredita su personalidad mediante
la Escritura Pablica nimero 33,252, de fecha 11 de diciembre de 2020, otorgada ante la
fe del Notario Publico nimero 55, Lic. Maria Refugio Camarena Aguilera, en legal
ejercicio del Partido Judicial de Guanajuato, Estado de Guanajuato, e inscrita en el
Registro Publico de Comercio de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, con folio mercantil
electronico nimero 2016010482, de fecha 12 de octubre de 2023, cargo que a la fecha
no le ha sido limitado ni revocado, lo que declara bajo protesta de decir verdad.

Tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econémicas
para contraer las obligaciones contenidas en el presente instrumento, para la ejecucion
de la obra objeto de este contrato. -

Su Registro Federal de Contribuyentes es CEO160527V47.
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Su Registro en el Padron Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de
Guanajuato es GTO-SOP/PUC-3588-2016, con vigencia al 12 de octubre de 2025.

Tiene como domicilio fiscal el ubicado en la calle Paseo de la Cuesta, nimero 913
interior B, Villas de Irapuato, Cédigo Postal 36670, de la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

Conoce las bases y normas legales vigentes tanto del Gobierno Federal como del
Gobierno Estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que seran aplicables
en lo procedente en el presente contrato.

Conoce el contenido de los anexos, entre ellos el Programa General de Obra, planos,
catalogo de conceptos, de este contrato, que debidamente firmados forman parte
integrante del mismo, y también las bases y normas legales vigentes tanto del gobierno
federal como del gobierno estatal, para contratar y ejecutar obra publica, mismas que
seran aplicables en lo procedente en el presente contrato.

Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos que prevé el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Conoce y se apega al contenido de la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion
de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita.

Manifiesta haber inspeccionado debidamente el sitio de la acciéon de este contrato, a fin
de considerar las condiciones climatolégicas y accidentales de la regién donde se
realizara la accion y demas factores que intervienen en su ejecucion; por lo que,
enterado de ello, no podra alegar posteriormente desconocimiento de estos factores
para justificar incumplimiento del contrato, ni solicitara bonificaciones a los precios
unitarios.

Conoce y se apega al contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008,
equipo de proteccion personal-seleccion, uso y manejo en los centros de trabajo, por lo
que cuenta con los elementos y materiales necesarios para proveer de seguridad e
higiene a sus trabajadores, asi como para la correcta ejecucion de los trabajos materia
de este contrato.

Se obliga a proveer de seguridad social a los trabajadores que asigne a la ejecucion de
la obra materia del presente instrumento, durante el plazo de ejecuciéon en que
permanezca vigente el presente contrato.

Declaran LAS PARTES, que:

Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracion del
presente contrato.

Para todo lo que no esté expresamente pactado en este contrato, de conformidad con el
ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se someten al Codigo Civil para el

Estado de Guanajuato, el Codigo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
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Estado y los Municipios de Guanajuato, el Cédigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de Guanajuato y en su caso la Legislacion Federal de la Materia. -

3.3. Acuden a la firma del presente instrumento juridico por su libre voluntad y buena fe sin
que exista vicio en su consentimiento que afecte la validez del mismo.

Enteradas LAS PARTES del contenido y alcance de las declaraciones anteriores, convienen de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato. JAPAMI encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a
realizar para ella hasta su total terminacion, la obra consistente en CONSTRUCCION DE RED
DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (CAMINO
REAL), siguiendo los lineamientos técnicos marcados por la Gerencia de Ingenieria y
yectos, acatando las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse
los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato, al
igual que el catalogo de conceptos, programa de obra y demas anexos.

EGUNDA. Monto del contrato. El monto total de la obra citada en la clausula anterior es la
cantidad de $598,979.95 (Quinientos noventa y ocho mil novecientos setenta y nueve
pesos 95/100 M.N.), .V.A. incluido.

TERCERA. Anticipo. JAPAMI, otorgara a EL CONTRATISTA para su estricta aplicacion en la
obra publica, un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto contratado incluyendo el I.V.A.,
por la cantidad de $179,693.99 (Ciento setenta y nueve mil seiscientos noventay tres pesos
99/100 M.N.), LV.A. incluido, el cual debera destinar EL CONTRATISTA para cubrir los gastos
correspondientes al inicio de los trabajos, debiendo informar por escrito la aplicacion del
anticipo.

El atraso en la entrega de los anticipos por causa justificada serd motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. EL CONTRATISTA tendra un plazo de cinco dias
héabiles, contados a partir de la fecha en que JAPAMI realizd el depdsito del anticipo, para
solicitar por escrito el diferimiento del plazo de ejecucion.

En caso de que no presentare su solicitud fundada y motivada en ese término JAPAMI no
concedera el diferimiento, por lo que EL CONTRATISTA debera sujetarse al programa de
ejecucion pactado en este instrumento legal.

7} EL CONTRATISTA otorgara una fianza a la firma del contrato, por el total del importe del
/ anticipo otorgado, de conformidad con el Articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En caso contrario de
conformidad con el articulo 81 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
/' para el Estado y los Municipios de Guanajuato no operara el diferimiento por lo que debera
/ iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

‘/ // La fianza de anticipo debera garantizar la correcta inversion y amortizacion total de los anticipos
otorgados, en caso de que no se cumpla con la obligacién de la amortizacion total del anticipo,

se procedera por parte de JAPAMI a la reclamacion para su efectividad o ejecucion con sujecion

a laforma y procedimiento previsto en los articulos 178, 279, 280 y 281 de la Ley de Instituciones

de Seguros y de Fianzas. g ;
W/ ane
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En el caso de que, por causas imputables a EL CONTRATISTA, éste no exhiba las garantias
de anticipo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de los diez dias naturales
siguientes a la fecha de firma del contrato, se hara acreedor a una multa administrativa de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CUARTA. Amortizaciéon de anticipos. LAS PARTES acuerdan que los anticipos deberan ser
amortizados proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones; debiéndose liquidar
el faltante por amortizar en la estimacion final de cada ejercicio presupuestal.

Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de los contratos, el saldo por
amortizar se reintegrara, en un plazo no mayor de 20 veinte dias naturales contados a partir de
la fecha en que sea notificada la rescisiéon a EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefalado debera cubirir,
los recargos correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago de los créditos
fiscales.

QUINTA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que este
contrato es por tiempo determinado, la vigencia del presente contrato iniciara con la suscripcion
del mismo por EL CONTRATISTA y finalizara cuando se firme el Acta de Extincion de Derechos
y Obligaciones de LAS PARTES, sujetandose ademas al programa calendarizado de ejecucion
de los trabajos que EL CONTRATISTA presentd de la obra, el cual debidamente firmado por
LAS PARTES se considera parte integrante de este documento, reservandose JAPAMI el
derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como de suspender provisional o
definitivamente por causa justificada, la ejecucion de los programas y obras materia del mismo,
sea cual fuere el avance en que se encuentre.

CONTRATO DE OBRA PUBLIC
No. JAPAMI/AD/RP/OP/2025-0

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 60 dias naturales, y EL
CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos de la obra publica el dia 26 de mayo de 2025 y
a terminarlos el 24 de julio de 2025.

SEXTA. De la Subcontratacion. Salvo autorizaciéon previa y por escrito de JAPAMI, EL

CONTRATISTA, no podra subcontratar parte alguna de los trabajos ni podra en ningln caso

ceder o delegar la totalidad o parte del Contrato. Podra en cambio, subcontratar la ejecucion de

algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido el acuerdo previo y por escrito de
v JAPAMI, en este caso EL CONTRATISTA, seguira siendo responsable de los actos,
. deficiencias y negligencias de todo Subcontratista, sus representantes, empleados o
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios actos, deficiencias o
negligencias o de las de sus propios representantes, empleados o trabajadores.

Una vez obtenida la aprobacion, EL CONTRATISTA informara al residente de los trabajos el
nombre de la persona autorizada para representar al Subcontratista y el domicilio elegido por
este Ultimo. Si EL CONTRATISTA, recurre a la subcontratacion sin la aceptaciéon previa de
JAPAMI, sera motivo para rescindir el contrato.

SEPTIMA. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. JAPAMI se obliga
a poner a disposicion de EL CONTRATISTA previamente a la fecha pactada para el inicio de la
obra, el o los inmuebles en los que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,
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asi como todos los documentos de indole administrativo y legal que sean responsabilidad de
JAPAMI para la realizacion de los trabajos. La omisién o el incumplimiento por parte de JAPAMI
diferird en igual plazo el programa de obra original de conformidad con lo establecido en el
articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

Para tal efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar por escrito el diferimiento, exponiendo las
causas o motivos que la originaron, dentro de los cinco dias habiles siguientes al vencimiento
el plazo otorgado a JAPAMI en el parrafo anterior. Transcurrido ese término sin que EL
NTRATISTA hubiere hecho valer ese derecho, JAPAMI no procedera a diferir el plazo.

OCTAVA. Planos, especificaciones y programas. Las obras deberan ser realizadas de
acuerdo con el programa de trabajo, especificaciones y demas documentos que constituyen el
proyecto, mismos que forman parte integrante de este contrato.

Si en el proceso y desarrollo de la obra, JAPAMI estima necesario modificar el proyecto o bien,
EL CONTRATISTA considera viable solicitar alguna adecuacion o correccion a dicho proyecto
para hacerlo mas funcional, ésta presentara sus sugerencias por escrito y JAPAMI establecera
las modificaciones, adiciones y reformas pertinentes y pondrda a EL CONTRATISTA en
conocimiento de las modalidades aprobadas, estas modificaciones se consideraran
incorporadas a este contrato y por lo tanto, obligatorias para LAS PARTES.

EL CONTRATISTA se obliga durante el proceso de la obra, a mantener las especificaciones de
JAPAMI y de la Direccion General de Obras Publicas, asi como los esquemas o bosquejos que
se le entreguen en alguin determinado caso de acuerdo a la actividad que esté realizando.

NOVENA. Bitacora de obra. LAS PARTES aceptan que la bitacora de obra que se levante con
motivo de este contrato, formara parte integrante del mismo, la cual permanecera en la
residencia de obra, con la finalidad de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio. Para
el uso de la bitdcora LAS PARTES deberan observar las reglas previstas en el Articulo 135 del
Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato.

La bitacora de obra, debera contener como minimo los siguientes requisitos:

1. Las hojas originales y sus copias deben estar siempre foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

Se debe contar con un original para JAPAMI, y dos copias, una para EL CONTRATISTA y
otra para la Supervision, las copias deberan ser desprendibles no asi las originales.

El horario en el que se podra consultar y asentar notas, el cual debera coincidir con las
jornadas de trabajo de campo.

El Plazo maximo para la firma de las notas, debiendo acordar LAS PARTES que se tendran
por aceptadas vencido el plazo.

La autorizacion y revision de estimaciones, nimeros generadores, volimenes excedentes
o conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de seguridad,
higiene y proteccion al ambiente que deban implementarse. / '
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6. Elcontenido de cada nota debera precisar, segun las circunstancias de cada caso: numero,
clasificacion, fecha, descripcién del asunto, y en forma adicional ubicacion, causa, solucion,
prevencion, consecuencia econdmica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atencion,
asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

7. Cada nota de bitacora se debera firmar por el residente de obra de EL CONTRATISTA y
por el supervisor nombrado por parte de JAPAMI.

DECIMA. Forma y lugar de Pago. LAS PARTES convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen en primer término considerando el importe del o los anticipos en
la forma y porcentaje indicados en el presente, ademas, en lo sucesivo, mediante estimaciones
formuladas con una periodicidad no mayor de treinta dias naturales; sefialando como fecha de
corte el dia ultimo de cada mes para tal efecto, seran presentadas por EL CONTRATISTA a la
supervision, acompafnada de la documentacion correspondiente que acredite la procedencia de
su pago y dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion
de las mismas, previo a la presentacion de la primer estimacién, EL CONTRATISTA debera
presentar catalogo de conceptos para revision y autorizacion de JAPAMI.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes sefalado, se incorporaran
en la siguiente estimacion para que JAPAMI inicie el tramite de pago.

La supervision dentro de los diez dias habiles siguientes, debera revisar y en su caso, autorizar
la estimacién para tramite de pago.

Para el caso en el que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones conforme al parrafo
anterior y que corresponda a la periodicidad establecida en el articulo 102 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
se hara acreedor a una multa equivalente a la cantidad de 8 (ocho) a 500 (quinientas) veces la
unidad de medida y actualizacion diaria, elevada al mes en la fecha de la infraccion de
conformidad con el articulo 125 de esta Ley y de conformidad con el articulo 141 tercer parrafo
del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de
Irapuato, Guanajuato, dichas estimaciones no seran sujetas a financiamiento alguno.

El plazo para el pago de las estimaciones comenzara a correr a partir de que la misma se
entregue con todos los requisitos previstos en el contrato y en el Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Una vez cumplido lo anterior, se procedera a realizar el pago de las estimaciones en el domicilio
legal de JAPAMI a través de transferencia electronica a la cuenta bancaria que por escrito ha
proporcionado EL CONTRATISTA de la que habra de ser titular de la misma.

Las estimaciones por trabajos ejecutados previamente autorizadas por la supervision, deberan
pagarse bajo la responsabilidad de la JAPAMI dentro de un plazo no mayor de quince dias
habiles, contados a partir de la fecha en que las hubiere recibido completamente integradas el
supervisor de la obra. En caso de incumplimiento de esta obligaciéon en cuanto al termino
estipulado, a solicitud de EL CONTRATISTA, debera cubrir el costo de financiamiento de
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato, como si se tratare del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales,
atendiendo a lo establecido por el articulo 105 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacion plena de los trabajos, pues JAPAMI se reserva expresamente el derecho a reclamar
por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos en exceso.

Por el simple transcurso del plazo establecido en esta clausula sin la reclamacion de EL
CONTRATISTA, se consideraran definitvamente aceptadas por éste, sin derecho a
reclamacion ulterior de la estimacidon de que se trate.

DECIMA PRIMERA. Ajuste del costo. Cuando los costos que sirvieron de base para calcular
los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento de los
precios de los materiales, salarios, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen
n aumento en los precios unitarios autorizados, EL CONTRATISTA podra solicitar por escrito
a JAPAMI el ajuste de los precios unitarios de la obra aun no ejecutada, proporcionando los
elementos justificativos de su peticion.

Para efecto de lo anterior, LAS PARTES pactan el ajuste de costos conforme al procedimiento
establecido por los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
a misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEGUNDA. Del pago en exceso. Tratandose de pagos en exceso, que haya recibido
EL CONTRATISTA se solicitara por JAPAMI el reintegro, conforme a lo sefialado en el articulo
106 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

DECIMA TERCERA. Modificacion al monto del contrato.- EL CONTRATISTA no podra
ejecutar trabajos extraordinarios, que impliquen modificacién al monto pactado en el contrato
original sin contar previamente con la autorizacion asentada en la bitacora, por parte del
supervisor de obra; procedera la modificacion del contrato en cuanto a las condiciones de
volumen de obra y monto, por razones fundadas y explicitas, mediante la celebracion de
convenios en los que se pactaran las modificaciones de esas condiciones y para tal efecto
debera observarse lo previsto por el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/OP/2025-01

En el caso de la validacion de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes, ésta
debera realizarse de manera justificada y documentada, EL CONTRATISTA dara aviso por
escrito a JAPAMI y ésta le contestara de la misma forma.

Para efectos de autorizacion de conceptos fuera de catalogo y volimenes excedentes y debera
observarse lo estipulado en el articulo 161 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

EL CONTRATISTA solo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizaciéon asentada en
la bitacora, por parte del supervisor de obra.

EL CONTRATISTA debera solicitar a JAPAMI, dentro de los siguientes diez dias habiles,
contados a partir de la autorizacién de la ejecucién, la aprobacion del precio unitario de los
conceptos fuera de catalogo, anexando los analisis de precios correspondientes con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision; su conciliacion y
aprobacion debera realizarse durante los siguientes quince dias habiles.
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En el supuesto de que sea JAPAMI la que determine la necesidad de ejecutar un concepto
fuera de catalogo, el supervisor indicara en bitacora su ejecucion y EL CONTRATISTA solicitara
la aprobacién del precio.

Cuando EL CONTRATISTA no solicite la aprobacién del precio unitario, éste sera determinado
por JAPAMI.

En la celebracién de convenios que impliquen un incremento al monto, EL CONTRATISTA
debera ampliar la garantia de cumplimiento.

DECIMA CUARTA. Modificacién del plazo de ejecucién.- JAPAMI podra modificar en tiempo,
el contrato, por razones fundadas y explicitas; mediante la celebraciéon de convenios en los que
se pactaran las modificaciones de esa condicion y para tal efecto debera observarse lo previsto
por el Articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el |
Estado y los Municipios de Guanajuato; EL CONTRATISTA podra gestionar modificacion del
plazo de ejecucion mediante solicitud por escrito de prérroga en la que se demuestren tanto la
existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los
trabajos en el plazo que se considere necesario; dicha solicitud que debera presentarse dentro
del plazo de ejecucion convenido, pero, previamente hara las anotaciones en la bitacora,
ademas de la exposicion de la justificacion y debidamente documentada.

En este caso, JAPAMI a través del titular del area técnica encargada de la ejecucion de los
trabajos, resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de treinta dias
naturales siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el niUmero de dias que a su juicio
debe comprender la prérroga, aplicandose lo conducente y previsto por el articulo 107 de la Ley
de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 160 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Municipio de lrapuato, Guanajuato, celebrando el o los convenios respectivos. Ademas,
debera considerarse que previamente a que se agote el plazo pactado en el contrato original,
debera elaborarse un prefiniquito del avance de la obra.

CONTRATO DE OBRA PUBL)CA
No. JAPAMI/AD/RP/OP/202%-01

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que EL
CONTRATISTA incurrié en mora durante el tiempo de ejecucién y se le aplicaran las sanciones
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que JAPAMI pudiera iniciar el
procedimiento de rescision administrativa del contrato.

DECIMA QUINTA. El CONTRATISTA a la firma del contrato debera presentar en favor de

JAPAMI, una fianza por un valor del 100% (cien por ciento) del anticipo otorgado por la cantidad

de $179,693.99 (Ciento setenta y nueve mil seiscientos noventa y tres pesos 99/100 M.N.),

.LV.A. incluido, y una fianza de cumplimiento por un valor del 10% del monto contratado

incluyendo el L.V.A. por un importe de $59,898.00 (Cincuenta y nueve mil ochocientos

noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), L.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de

todas y cada una de las obligaciones derivadas en este contrato, en las que se incluiran: multas
administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucién de los trabajos, deductiva de obra

mal ejecutada o cobrada y no ejecutada, aceptando sujetarse a lo dispuesto por los articulos
178, 279, 280 y 281 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de presentarse
reclamacion por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la

poliza respectiva. ﬁ

“\

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
(462) 606 9100
www.japami.gob.mx

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO 9/




o

p—,

: \ o009 Lob, o
i' i § 4};} > ),* . Norma Mexicana v
g™ e * W %z
CE 2 <. % = NMX-R-025-SCFI-2015
(Eay2d) g e £ enlgualdad Laboraly = aP am i
Gobierno de rapucto N ¢ No Discriminacién
!g‘{"f"\“gy?é\‘rg 0N MS0 FIRMS, “op o b J el agua nos une

Para el caso de que el contrato original haya sido modificado en las condiciones iniciales
incrementando el monto de ejecucion conforme a los supuestos del articulo 80 fraccion Il de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, atendiendo a lo estipulado por el Articulo 156 fraccién VIl inciso ¢ del Reglamento
de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato.

EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la garantia considerando dichas modificaciones,
conforme a los mismos términos establecidos para el contrato original.

Las fianzas deberan ser otorgadas por institucion mexicana debidamente autorizada para ello,
en favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad a lo establecido por el articulo 79 de la Ley

Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y articulo 102 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la
Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato; y estara vigente hasta que los servicios
relacionados con la obra publica materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad
por JAPAMI.

DECIMA SEXTA. Control y vigilancia. Conforme a lo sefialado por el articulo 102 y 103 de La
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y 127 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Municipio de Irapuato, Guanajuato, a su vez JAPAMI manifiesta que para el presente contrato
designa como supervisor de obra al Arquitecto Abraham Belisario Vazquez Pérez, mismo
que tendra facultades expresas para supervisar, controlar, vigilar y revisar en todo tiempo las
obras, trabajos y demas obligaciones contraidas por EL CONTRATISTA, incluyendo la
validacion de las estimaciones de obra ejecutada, conceptos fuera de catalogo y voliumenes
excedentes presentados por el mismo, comunicando a la misma por escrito, las instrucciones
pertinentes, a efecto que se ajusten a las especificaciones del proyecto. El supervisor de obra
llevara el registro diario en la bitacora de los avances y aspectos relevantes de la obra y vigilara
la buena ejecucion de la obra. Asimismo, cumplira las demas responsabilidades que sefiala La
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato.

No. JAPAMI/AD/RP/OP/2025-01
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EL CONTRATISTA para el inicio de los trabajos designa por escrito al residente de obra,

recayendo en el profesionista: Ingeniero Nicolas Rocha Olaez, especializado y que funge

como representante del mismo ante JAPAMI, para cumplir con los términos y condiciones
, pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos y preferentemente
debe tener acreditacion de su pertenencia al Colegio de Profesionistas con registro legal vigente
y enteramente relacionado con el sector de la construccion.

El Residente designado, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, debe estar facultado por EL CONTRATISTA, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con
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las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

DECIMA SEPTIMA. Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
respondera de todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se ocasionen a terceras personas
y a JAPAMI, con motivo de la obra y trabajos materia de este contrato, bien porque no se ajusten
al cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por escrito
le diere JAPAMI o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o viole las
bases, normas legales, reglamentos vigentes y demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, proteccion ecoldgica y del medio ambiente que
rijan en el ambito federal, estatal y municipal, aplicables en la realizacion y ejecucion de la obra
y trabajos contratados.

EL CONTRATISTA contratara un Seguro por Responsabilidad Civil por dafios y perjuicios a
terceros, por un importe del 30% treinta por ciento del importe del valor del contrato, el cual
debera presentarlo de manera conjunta con las garantias de cumplimiento de contrato y anticipo
y tendra una vigencia hasta la entrega recepcién de los trabajos.

En caso de que se presente un convenio modificatorio en tiempo y exceda el plazo del seguro
de responsabilidad civil, debera EL CONTRATISTA ajustar la Péliza de seguro a la nueva fecha
de terminacion de la obra, de tal forma que la obra durante todo el tiempo de ejecucion
permanezca protegida por los posibles dafios que pudiese causar con su realizacion.

Asi mismo, EL CONTRATISTA respondera por los actos u omisiones en la ejecucion de los
trabajos, en caso de que fuera fincada o determinada alguna responsabilidad patrimonial a
cargo de JAPAMI, por una Autoridad Competente.

EL CONTRATISTA se obliga a que los materiales y el equipo que utilice en los trabajos objeto
de la obra, cumplan con las normas de calidad establecidas para cada uno de ellos, de
conformidad con el anexo de especificaciones técnicas, y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectlen a satisfaccion de JAPAMI. Los riesgos y la
conservacion de los trabajos hasta el momento de su entrega definitiva a JAPAMI seran a cargo
de EL CONTRATISTA.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/OP/2085-01

Sera responsabilidad del Residente de Obra y EL CONTRATISTA, dentro de los primeros
quince dias naturales posteriores al inicio de la fecha contractual de los trabajos, realizar
conjuntamente con el Supervisor de obra, una revisiéon del proyecto, catalogo de conceptos y
programa de ejecucion general de los trabajos y de los insumos, con la finalidad de determinar
si existe la necesidad de realizar cambios al proyecto, catalogo de conceptos y programas de
erogaciones, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de
solucién y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecucion y necesidad de prorrogar o
/ modificar el contrato, y las demas funciones que las disposiciones juridicas le confieran, asi
- como aquéllas que le encomiende JAPAMI.

El residente de obra de EL CONTRATISTA, debera tener una disponibilidad al 100% y atencién
exclusiva con respecto a esta obra. En caso contrario, JAPAMI podra reservarse en el contrato
el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del residente
y el contratista tendra la obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el /
presente contrato. v;
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Asi mismo EL CONTRATISTA pagara las pruebas de laboratorio necesarias para la ejecucion
de la obra y presentara a JAPAMI los reportes originales de las mismas en las estimaciones
requeridas. El laboratorio de control de calidad que contrate debera contar con la acreditacion
ante el ANALISEC. ' ;

Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga a no ceder total o parcialmente a terceras personas
fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi
como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este contrato,
igualmente no podra subcontratar partes de la obra, sin previa aprobacion expresa y por escrito
de JAPAMI. .

De conformidad con el ultimo parrafo del articulo 94 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los articulos 124 y
125 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato, la responsabilidad de EL CONTRATISTA sera Unica y exclusivamente
de ella, en cuanto a las obligaciones laborales, fiscales, responsabilidad civil, mercantil y en
materia de trabajo y de seguridad social, respondiendo EL CONTRATISTA de las
reclamaciones que sus trabajadores y demas personas presenten o pudieran presentar en su
contra o en contra de JAPAMI, en todo lo referente a la materia objeto del presente contrato,
de manera que no podra considerarse a JAPAMI patron sustituto por no tener relaciéon alguna
con el personal contratado por EL CONTRATISTA, asi como tampoco con los proveedores de
éste.

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasione a terceras
personas o a JAPAMI con el incumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato
o con motivo de su negligencia.

Si por falta de sefialamiento preventivo en el sitio de los trabajos, ocurriera algun accidente que
afecte a terceros, EL CONTRATISTA se responsabiliza de cubrir los dafos y perjuicios
ocasionados a éstos, por lo que debera de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que
las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica
establezcan.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/OP/2025-01

DECIMA OCTAVA. Suspension temporal del contrato. JAPAMI de conformidad con lo
estipulado por el articulo 95 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, podra suspender temporalmente en todo o en
parte, la obra contratada, en cualquier momento, por causas justificadas o por razones de
interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva. La suspension opera, entre otras,
por las siguientes causas justificadas:

l. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; y
Il Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

JAPAMI y EL CONTRATISTA deberan notificar por escrito a la parte correspondiente la
suspension temporal del contrato, la que se resolvera una vez valoradas las causas, en un plazo
no mayor de veinte dias habiles, por parte de JAPAMI contados a partir de la fecha de recepcion
de la notificacion; en caso de negativa, la parte interesada podra recurrir a la autoridad %

administrativa o judicial, para demandar la declaratoria correspondiente.
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Cuando se determine la suspensiéon de la obra o de los servicios por causas imputables a
JAPAMI, ésta pagara a EL CONTRATISTA los trabajos ejecutados conforme al finiquito
correspondiente, asi como los gastos no recuperables que sean razonables y comprobables.

En cuanto al tramite, formalidades, procedimiento y lo relativo a suscripcion del acta
circunstanciada con motivo de la suspension, se sujetaran a las disposiciones de los articulos
167 y 170 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez
transcurridas y solucionadas las causas que motivaron dicha suspension, notificandose la
reanudacion en forma inmediata.

DECIMA NOVENA. Entrega-recepcion de las obras o trabajos y finiquito.

l.- Acta de Verificacion Fisica.- De conformidad con el Articulo 110 de la Ley de Obra Publica:

y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 186, 187
y 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato; concluidos los trabajos, EL CONTRATISTA a través de su residente,
debera asentar esta circunstancia en la Bitacora de Obra y notificar via oficio a JAPAMI, la
terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la fecha en que esto ocurra, anexando los documentos necesarios para acreditarlo.
Una vez notificada a JAPAMII, esta verificara que los mismos estén debidamente concluidos
dentro de los cinco dias habiles siguientes.

Si durante la verificacion de los trabajos, JAPAMI encuentra deficiencias en la terminacién de -

los mismos, debera solicitar a EL CONTRATISTA su reparacién, a efecto de que éstas se
corrijan conforme a las condiciones sefialadas en el contrato. En este caso, JAPAMI podra
otorgar una prérroga por el periodo razonable que acuerde con EL CONTRATISTA para la
reparacion de las deficiencias, al término del cual se practicara la verificacion correspondiente.

Al término de la verificacion fisica debera levantarse el acta correspondiente de conformidad
con el articulo 188 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para
el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

En la fecha sefalada, que estara comprendida entre la verificacion fisica y la firma del finiquito,
JAPAMI recibira fisicamente los trabajos y levantard el acta de recepcion fisica
correspondiente, en los términos del articulo 189 del Reglamento de Obra Publica y Servicios
relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

II.- Ultima estimacién y proyecto de finiquito. - De conformidad con el primer parrafo del
articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el
Municipio de Irapuato, Guanajuato, una vez realizada la verificacion fisica de la terminacién de
los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar su Ultima estimacion y su proyecto de finiquito
dentro de los diez dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que aquella se
practico o de la fecha de autorizacién de conceptos fuera de catalogo o ajustes de costos.

El proyecto de finiquito, se elaborara al alcanzar un avance fisico equivalente al 90% del
programa de ejecucion estipulado.

Bivd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
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De conformidad con el Cuarto parrafo del articulo 193 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, la omisién de
la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia del contratista a la conciliacion y firma
del mismo, motivara la aplicacion de las penas convencionales establecidas en el contrato y las
sanciones previstas en la Ley, por lo que en caso de incumplimiento de esta obligacion, JAPAMI
aplicara a titulo de retencioén el importe de la estimacion correspondiente, sin responsabilidad
ara la misma, hasta en tanto EL CONTRATISTA realice los tramites administrativos para
lar el proyecto de finiquito y dar por terminado el contrato. Por lo tanto, queda entendido
que la dltima estimacion presentada representara un porcentaje no menor del 10% del monto
contratado y que a la presentacion de esta para su revision debera estar acompafiada por el
finiquito, plano de obra terminada, acta de verificacién fisica de los trabajos y acta de cierre
financiero, la falta de cualquiera de estos documentos impedira el pago de la estimacion final o
de finiquito.

lll.- Acta de Cierre Financiero. - Atendiendo a lo estipulado en el segundo parrafo del articulo
193 del Reglamento de Obra Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio
de Irapuato, Guanajuato, presentada la Ultima estimacion y previamente a la firma del finiquito,
JAPAMI a través de la supervision levantara el acta de cierre financiero.

IV.- Finiquito.- De conformidad con el Articulo 111 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato, recibidos
fisicamente los trabajos, LAS PARTES deberan elaborar dentro del término de 20 (veinte) dias
habiles posteriores a la fecha de la recepcion fisica de los trabajos, el finiquito de los trabajos,
en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de ellas,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo formar parte
de dicho finiquito, la comprobacién a cargo del contratista del respectivo cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y obrero-patronales relacionadas con el contrato. Para tal efecto JAPAMI
notificaré por escrito a EL CONTRATISTA la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/OP/2025-01

De no existir acuerdo entre JAPAMI y EL CONTRATISTA en relacion con el finiquito, o bien EL
CONTRATISTA no acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado en este contrato,
JAPAMI procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al CONTRATISTA en un
plazo de cinco dias naturales contados a partir de su emision; y una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a EL CONTRATISTA, éste tendra un plazo de diez dias habiles para alegar
lo que a su derecho corresponda, y si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara
por aceptado. Hasta este momento se dara por terminado el contrato, y de encontrarse EL
CONTRATISTA fuera del plazo de ejecucion de la obra, se considerara que esta incurriendo en
los supuestos del articulo 16 fraccion IV de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

V.- Acta de Extincién de Derechos y Obligaciones.- Se sujetara a lo dispuesto por el Articulo
113 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; determinado el saldo total, JAPAMI en su caso, pondra a disposicion
de EL CONTRATISTA el pago correspondiente mediante depdsito en su cuenta; o bien, exigira
el reintegro de los importes resultantes debiendo en su caso, levantar el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

&

) En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reintegre los importes resultantes en su contra [
en un plazo de cinco dias habiles, contados a partir del siguiente a su notificacion, los mismos N

@ se consideraran créditos fiscales y JAPAMI procedera a la ejecucion de la o las garanti

@

@

&
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respectivas y solicitara a la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guanajuato, la suspension de su registro en el padron
Unico de contratistas para el Estado y los Municipios, por el periodo que establezca esta Ley;
sera aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el articulo 85 de esa Ley. El acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones a que se refiere el articulo 108 de la Ley,
podra estar inserta en el acta de entrega-recepcion.

VI.- Acta de Entrega Recepciodn. - Resulta aplicable para el efecto lo estipulado en los Articulos
114 y 116 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, asi como los Articulos 199, 200, 201 y 202 del Reglamento de Obra
Publica y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato,
relativos al procedimiento.

El acta de entrega recepcion se levantara dentro de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de firma del finiquito, o de que el mismo, se haya tenido por aceptado, previo a la
formalizacion de tal acta, EL CONTRATISTA debera exhibir la garantia de vicios ocultos.

Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal y suscrito el acta respectiva, EL
CONTRATISTA se obliga a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados
en el presente contrato, asi como en la ley y reglamentos aplicables; en caso de no hacerlo,
JAPAMI podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para tal efecto
haya entregado EL CONTRATISTA.

VIGESIMA. Garantia de Vicios Ocultos.- Previamente a la formalizacion de la entrega
recepcion de los trabajos, EL CONTRATISTA se obliga a constituir una fianza por el equivalente
al diez por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los conceptos
pagados por ajuste de costos, a efecto de responder de los defectos que resultaren en los
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido de
conformidad con lo establecido en este contrato y en la legislacion aplicable.
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Esta garantia tendra una vigencia de doce meses, contados a partir de la entrega fisica total de
la obra, y debera ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada para ello, en
favor y satisfaccion de JAPAMI, de conformidad con lo establecido por los articulos 79, 80 y
117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

| Si se diere el supuesto de que aparecieren defectos o vicios ocultos, dentro del plazo que cubre

la garantia, JAPAMI debera notificarlo por escrito a EL CONTRATISTA, quien estara obligado
a realizar las reparaciones o correcciones necesarias, dentro del plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este plazo sin que EL CONTRATISTA haya satisfecho plenamente el
requerimiento, JAPAMI procedera a hacer efectiva la garantia.

Una vez concluida la obra, JAPAMI vigilara que la unidad que deba operarla, reciba por parte
de EL CONTRATISTA, el inmueble en condiciones de operacion, los planos autorizados, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e
instructivos de operacion, conservacién y mantenimiento correspondientes, asi como los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

VIGESIMA PRIMERA. Penas Convencionales y retenciones.- De conformidad con lo

1519
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establecido en el articulo 93 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las penas convencionales se aplicaran por
atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA,
determinadas en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el
contrato para la conclusion total de los trabajos, para tal efecto JAPAMI tendra la facultad de
verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por EL CONTRATISTA de
acuerdo con el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucion de los trabajos asignados.

i por causas imputables a EL CONTRATISTA, se determina un atraso igual al 15% en la
ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecucion general de los trabajos,
de suministro o de utilizacion de los insumos, JAPAMI aplicara a titulo de retencién economica
de 2 al millar a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, las cuales seran calculadas en funciéon del avance en la ejecucion de los mismos
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por EL CONTRATISTA en las siguientes estimaciones, si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa; en caso contrario, vencida la
fecha de terminacion pactada, el monto retenido se volvera definitivo. El atraso se calculara
como resultado de dividir el desfasamiento (% AR- % AP) entre el avance programado (% AP)
a la fecha del corte.

Atraso= Desfasamiento X 100 = (% AR - % AP) X 100
%AP %AP

Asi mismo, para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya los trabajos en la fecha
sefalada en el contrato, se aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual
de 2 al millar del importe de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el
importe de la que se debid realizarse hasta la fecha de terminacién sefialada en el programa
considerando el ajuste de costos y multiplicada por el nimero de dias transcurridos hasta el
momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccion de JAPAMI. El monto
maximo de penalizacién sera del 10 % (diez por ciento) del total del contrato.

EL CONTRATISTA debera presentar toda la documentaciéon de los conceptos extraordinarios
para su revision y autorizacion al departamento de costos, avalados previamente por el
departamento de supervision, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores al trabajo
extraordinario realizado.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualqwer otra causa que a juicio de
JAPAMI no sea imputable a EL CONTRATISTA.

:/ Independientemente de la pena convencional sefalada en el parrafo anterior, JAPAMI podra
/ optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien la rescision del mismo.
, VIGESIMA SEGUNDA. Rescisién del contrato. JAPAMI podra en cualquier momento
/ i rescindir administrativamente este contrato por causa de interés general o por contravencion a
la legislacion de la materia; asi como por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
&
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Una vez emitida la determinacion de rescision, JAPAMI de manera precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, esto con la finalidad de proceder a hacer efectivas las garantias.

LAS PARTES convienen y EL CONTRATISTA acepta en forma expresa, que JAPAMI podra
rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las siguientes causas, entre

otras:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO

Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha convenida sin causa
justificada.

Si EL CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o
se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como
defectuosa por JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en
el presente contrato y el plazo otorgado por JAPAMI para la ejecucién de los trabajos
asignados o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el supervisor de
JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da cumplimiento en el plazo otorgado por JAPAMI para la
ejecucioén de los trabajos asignados por falta de materiales, trabajadores o equipo
de construccion y, que a juicio de JAPAMI, el atraso pueda dificultar la terminacion
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Cuando el incumplimiento implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucion de
los trabajos de conformidad al calendario vigente superior al 15% y sea imputable a
EL CONTRATISTA, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

Si EL CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley
de Concursos Mercantiles.

Si EL CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto del presente
contrato, sin contar con la autorizacion escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin
contar con la autorizacién por escrito de JAPAMI.

Si EL CONTRATISTA no da a JAPAMI las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervisiéon de los materiales y trabajos.

10) Si EL CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra.

11) Si EL CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en

relacion con el presente contrato.

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia, Irapuato, Gto.
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12) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de
este contrato y las leyes federales y estatales aplicables.

El procedimiento de rescision administrativa del contrato por causa imputable a EL
CONTRATISTA a seguir, sera el establecido por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, asi como
a lo previsto por los articulos 178, 180, 181, 182, 183 y 184 del Reglamento de Obra Publica y
Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el presente contrato, operara de
pteno derecho y sin necesidad de que para ello, exista declaracion judicial, siendo suficiente
que se actualice cualquiera de las causas previstas en el contrato, o incumplimiento a sus
términos, estipulaciones y obligaciones, asi como la inobservancia de la Ley de Obra Pablica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por parte
de EL CONTRATISTA y agotarse el procedimiento para tal efecto. En caso de que sea EL
CONTRATISTA quien determine rescindir el contrato, debera acudir a la autoridad judicial
competente para que obtenga la resolucion correspondiente.

VIGESIMA TERCERA. Terminacién Anticipada. JAPAMI de conformidad con lo estipulado en
el articulo 98 Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por
cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos;

b) Cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que exista
causa justificada que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacion, realizacion o
ejecucion de la obra;

c¢) Por mutuo consentimiento;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. JAPAMI/AD/RP/OP/2025-01

JAPAMI por asi convenir al interés publico, podra dar por terminado anticipadamente el
contrato, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio
o perijuicio grave al ente publico, finiquitando la obra a EL CONTRATISTA.

En lo que corresponde a los tramites, formalidades, procedimiento, acta circunstanciada, gastos
no recuperables, seran aplicables los articulos 172, 174 y 175 del Reglamento de Obra Publica
y Servicios relacionados con la Misma para el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

VIGESIMA CUARTA. Jurisdiccion. Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato y en
todo lo que no esté expresamente pactado en el mismo, LAS PARTES se someten a las leyes
de la materia y a los tribunales de Irapuato, Gto., renunciando al fuero de sus presentes y futuros
domicilios.

LAS PARTES se hacen sabedoras que, en los contratos, la voluntad de las partes es la
Suprema Ley, asimismo, manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe
o cualquier vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.

Leido que fue el presente contrato y enteradas LAS PARTES de su alcance y fuerza legal, lo
firman en dos ejemplares en la ciudad de Irapuato, Gto., a los 14 dias del mes de mayo de
2025.

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO D .RAPUATO
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// POR JAPAMI

ROBERTO CASTANEDA TEJEDA HECTOR ARTURO
APODE
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ABRAHAM BELISARIO VAZQUEZ F

SUPERVISOR DE OBRA
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