

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR**  
**LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001**

Una vez realizada la visita al sitio de los trabajos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 74 y 75 del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el municipio de Irapuato, Guanajuato; se reunieron en la Sala de Juntas de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos ubicada en las oficinas de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., sita en el Blvd. Prolongación Juan José Torres Landa Número 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto. C.P. 36559, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

**I. FECHA, LUGAR Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES:**

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las **11:00 horas** del día **14 de mayo de 2025**, hora y fecha fijada para llevar a cabo la **junta de aclaraciones** del procedimiento de **Licitación Simplificada número JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001** por la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., relativa a la obra: **“Equipamiento de Cárcamo ubicado en el Fraccionamiento Las Liebres”**.

**II. SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO:**

Preside el acto el Ing. **Carlos Eduardo Solís Pacheco**, Supervisor de Obra del área de Administración de Obra de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos, actuando en nombre y representación de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., autorizado mediante escrito Número GIP/00253/2025 de fecha 08 de mayo del 2025, firmado por el Ing. Oscar Cuevas Olivas, Gerente de Ingeniería y Proyectos de la JAPAMI.

**III. PREGUNTAS FORMULADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITADORES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:**

Una vez iniciada la junta de aclaraciones, la convocante procede a formular las preguntas y dar respuestas a las observaciones de los licitantes:

**Licitante:** **Calher Construcciones, S.A. de C.V.**

**Preguntas:** Para la instalación de la columna y equipo de bombeo para el cárcamo y su instalación a lo existente, es necesaria la realización de un arreglo, ¿Se tienen considerado en el proyecto, los carretes, válvula check, compuerta, de admisión y expulsión de aire y las silletas correspondientes?

**Respuesta:** La Dirección de Proyectos solicita 5 días naturales para dar respuesta a la pregunta anterior.

**Licitante:** **Oswaldo Corona Amador.**

**Preguntas:**

**No hay preguntas**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001

Licitante: Servicios Hidráulicos Consultoría y Construcciones, S.A. de C.V.

Preguntas:

No hay preguntas

IV. ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

- 1) La Dirección de Proyectos determina que necesita 05 días naturales para la atención de la pregunta formulada por la empresa Calher Construcciones, S.A. de C.V.

V. CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES:

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los licitantes que la **segunda junta de aclaraciones** se llevará a cabo el día **19 de mayo del año en curso** a las **9:00 horas**, en la Sala de Juntas de la Gerencia de Ingeniería y Proyecto y la fecha de **Presentación y Apertura de Proposiciones** de difiere para el día **26 de mayo de este año**.

VI. FINAL:

Una vez atendidas las preguntas formuladas por parte de los licitantes. Así mismo, se hace constar que, al término de la Junta de Aclaraciones, se entrega copia de la presente acta a las personas físicas y/o morales y servidores públicos que presidieron el acto.

Leída el Acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunión a las 11:50 horas del día 14 de mayo de 2025.

Para constancia y con el fin de que surta todos sus efectos legales que le son inherentes, firman el presente documento las personas que intervinieron en el mismo.

Por los licitantes:



Carlos Alberto Razo Sandoval  
Calher Construcciones, S.A. de C.V.



Jesús Omar Rodríguez Ramos  
Oswaldo Corona Amador.



Alonso Esteban Aguayo González  
Servicios Hidráulicos Consultoría y  
Construcciones, S.A. de C.V.


**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001**

Por la dependencia invitada:



Javier Jaimes Mundo  
Contraloría Municipal


Por la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.:



Carlos Eduardo Solís Pacheco  
Supervisor de Obra



Everardo Rodríguez Vázquez  
Auditor Interno de Obra



María de los Angeles Vargas González  
Analista de Costos



Noemi Valdez Rodriguez  
Directora de Proyectos



María del Sol González Guerra  
Analista Especializado A

Nota: La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitación Simplificada número JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001.

## JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACION: JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001**

**Pregunta:**

Para la instalación de la columna y equipo de bombeo para el cárcamo y su instalación a lo existente, es necesaria la realización de un arreglo, ¿se tienen considerado en el proyecto, los carretes, válvula check, compuerta, de admisión y expulsión de aire y las silletas correspondientes?

## ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001

Una vez realizada la primera junta de aclaraciones y derivado de la pregunta formulada por uno de los licitantes, la Dirección de Proyectos solicitó se realice una segunda junta de aclaraciones para dar respuesta al cuestionamiento efectuado en la junta de aclaraciones anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículos 74 primer y tercer párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el municipio de Irapuato, Guanajuato; se reunieron en la Sala de Juntas de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos ubicada en las oficinas de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., sita en el Blvd. Prolongación Juan José Torres Landa Número 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto. C.P. 36559, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

### I. FECHA, LUGAR Y HORA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACALARCIONES:

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las **09:00 horas** del día **19 de mayo de 2025**, hora y fecha fijada para llevar a cabo la **segunda junta de aclaraciones** del procedimiento de **Licitación Simplificada número JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001** por la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., relativa a la obra: **"Equipamiento de Cárcamo ubicado en el Fraccionamiento Las Liebres"**.

### II. SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO:

Preside el acto el **Ing. Carlos Eduardo Solís Pacheco**, Supervisor de Obra del área de Administración de Obra de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos, actuando en nombre y representación de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., autorizado mediante escrito Número GIP/00253/2025 de fecha 08 de mayo del 2025, firmado por el Ing. Oscar Cuevas Olivas, Gerente de Ingeniería y Proyectos de la JAPAMI.

### III. RESPUESTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE DE ACUERDO A LA PREGUNTA FORMULADA EN LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES:

Una vez iniciada la segunda junta de aclaraciones, la convocante procede a dar respuesta a la pregunta formulada por el licitante **Calher Construcciones, S.A. de C.V.**

#### De acuerdo a la pregunta:

Para la instalación de la columna y equipo de bombeo para el cárcamo y su instalación a lo existente, es necesaria la realización de un arreglo, ¿Se tienen considerado en el proyecto, los carretes, válvula check, compuerta, de admisión y expulsión de aire y las silletas correspondientes?

#### Respuesta:

En este momento se hace entrega del catálogo de conceptos base completo y el complemento de su plano, que deberán de considerar para la integración de su propuesta.

### IV. ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

- 1) Se convoca una **tercera junta de aclaraciones** con el fin de que los licitantes se encuentren en condiciones de efectuar la revisión de la información ahora proporcionada, y en su caso formular las preguntas correspondientes.

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001

V. CELEBRACIÓN DE UNA PRÓXIMA JUNTA DE ACLARACIONES:

Se les informa a todos los licitantes que la **tercera junta de aclaraciones** se llevará a cabo el día **20 de mayo del año en curso** a las **12:00 horas**, en la Sala de Juntas de la Gerencia de Ingeniería y Proyecto.


VI. FINAL:

Una vez atendida la pregunta formulada por parte uno de los licitantes. Así mismo, se hace constar que, al término de la segunda Junta de Aclaraciones, se entregará copia de la presente acta a las personas físicas y/o morales y servidores públicos que presidieron el acto.

Leída el Acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunión a las 09:20 horas del día 19 de mayo de 2025.

Para constancia y con el fin de que surta todos sus efectos legales que le son inherentes, firman el presente documento las personas que intervinieron en el mismo.


Por los licitantes:



Francisco García Pantoja  
Calher Construcciones, S.A. de C.V.




Jesús Omar Rodríguez Ramos  
Oswaldo Corona Amador.



Alonso Esteban Aguayo González  
Servicios Hidráulicos Consultoría y  
Construcciones, S.A. de C.V.


Por la dependencia invitada:



Javier Jaimes Mundo  
Contraloría Municipal

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001


Por la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.:



Carlos Eduardo Solís Pacheco  
Supervisor de Obra



Everardo Rodríguez Vázquez  
Auditor Interno de Obra




María de los Angeles Vargas González  
Analista de Costos



Noemi Valdez Rodriguez  
Directora de Proyectos



María del Sol González Guerra  
Analista Especializado A



Nota: La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Segunda Junta de Aclaraciones de la Licitación Simplificada número JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001.

## ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001

Una vez realizada la segunda junta de aclaraciones y derivado de la entrega del catálogo de conceptos base completo y el complemento de su plano por la Dirección de Proyectos a los licitantes, en el cual se convocó a una tercera junta de aclaraciones con el fin de que los licitantes se encuentren en condiciones de efectuar la revisión de la información ahora proporcionada, y en su caso formular las preguntas correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el artículos 74 primer y tercer párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el municipio de Irapuato, Guanajuato; se reunieron en la Sala de Juntas de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos ubicada en las oficinas de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., sita en el Blvd. Prolongación Juan José Torres Landa Número 1720, Col. Independencia, Irapuato, Gto. C.P. 36559, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

### I. FECHA, LUGAR Y HORA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES:

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las **12:00 horas** del día **20 de mayo de 2025**, hora y fecha fijada para llevar a cabo la **tercera junta de aclaraciones** del procedimiento de **Licitación Simplificada número JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001** por la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., relativa a la obra: **“Equipamiento de Cárcamo ubicado en el Fraccionamiento Las Liebres”**.

### II. SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO:

Preside el acto el **Ing. Carlos Eduardo Solís Pacheco**, Supervisor de Obra del área de Administración de Obra de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos, actuando en nombre y representación de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., autorizado mediante escrito Número GIP/00253/2025 de fecha 08 de mayo del 2025, firmado por el Ing. Oscar Cuevas Olivas, Gerente de Ingeniería y Proyectos de la JAPAMI.

### III. PREGUNTAS FORMULADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES POR PARTE DE LOS LICITADORES Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

Una vez iniciada la junta de aclaraciones, la convocante procede a formular las preguntas y dar respuestas a las observaciones de los licitantes:

Licitante: **Calher Construcciones, S.A. de C.V.**

**Preguntas:** En el plano proporcionado en la segunda junta de aclaraciones, se observa la disposición de la instalación de tres equipos de bombeo ¿Se deberá considerar alguna preparación para la futura instalación de los otros equipos, o solo será instalado un equipo de bombeo para el equipamiento total de ese cárcamo?

**Respuesta:** Por el momento solo se instalará un equipo de bombeo.

**Preguntas:** En el detalle llamado DESPIECE DEL MULTIPLE, no se especifica la ubicación de la válvula de admisión y expulsión de aire de 4" de diámetro, ¿Nos pueden indicar dicha ubicación y especificar como será instalada esta válvula? Es decir, si se requiere instalar una pieza especial, como por ejemplo, una TEE de 12" X 4" de acero al carbón para ahí atornillar la válvula.

**Respuesta:** Se agrega el concepto de:

**ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR**  
**LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
22.4.1.459	Tee reducción de acero al carbón de 12 x 4" de diámetro. Incluye suministro de materiales, colocación, soldaduras, mano de obra, herramienta y equipo.	pieza	1

**Preguntas:** Referente al concepto 20.18.1.8 Válvula de compuerta vástago fijo de 12" de diámetro, la cantidad considerada en el catálogo son 3.00 piezas ¿Es correcta esta cantidad?

**Respuesta:** Solo se colocará una válvula de compuerta, ya que solo habrá un equipo de bombeo.

**Preguntas:** En el catálogo de conceptos base completo proporcionado en la segunda junta de aclaraciones, no se considera los tornillos de cabeza hexagonal con tuerca, ni empaques para la instalación de las piezas especiales ¿Se modifica el catálogo de conceptos, o se analizan solo los conceptos que están incluidos?

**Respuesta:** Se agregan los conceptos de tornillos con tuerca y empaques, faltantes en el catálogo, bajo las siguientes descripciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
24.1.4	Suministro e instalación de empaque de neopreno para brida de 4" de diámetro (100 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	piezas	4
24.1.8	Suministro e instalación de empaque de neopreno para brida de 12" de diámetro (300 mm). Incluye suministro de materiales, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	piezas	12
23.3.22	Suministro e instalación de tornillo cabeza hexagonal con tuerca de 3/4 x 3" (19 x 75 mm) de diámetro. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.	piezas	32
23.3.29	Suministro e Instalación de tornillo cabeza hexagonal con tuerca de 7/8 x 4-1/2" (22 x 115 mm) de diámetro. Incluye mano de obra, equipo y herramienta	piezas	144

**Licitante:** Oswaldo Corona Amador.

**Preguntas:**

No hay preguntas

**Licitante:** Servicios Hidráulicos Consultoría y Construcciones, S.A. de C.V.

**Preguntas:**

No hay preguntas

ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001

IV. ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

- 1) De acuerdo a la información entregada en la junta de aclaraciones anterior por la Dirección de Proyectos, se aclara que el monto del expediente técnico es \$4'495,000.01
- 2) Se les recomienda de manera general que deberán de considerar los documentos que se solicitan en las bases de licitación para la integración de su propuesta.

V. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

Atendiendo a la tercera junta de aclaraciones, se les informa a todos los licitantes que la **Presentación y Apertura de Proposiciones** se difiere para el día **27 de mayo de 2025** a la hora y lugar señalados en las Bases de Licitación, así mismo que el Fallo se llevará a cabo el día **05 de junio de 2025**, en la Sala de Juntas de la Gerencia de Ingeniería y Proyecto, teniendo además una fecha probable de inicio de los trabajos el 24 de junio de 2025 y término 20 de noviembre del 2025, información que deberá de considerar para la integración de su propuesta.

VI. FINAL:

Una vez atendida las preguntas formuladas por parte de uno de los licitantes. Se hace constar que se entrega copia de la presente acta a las personas físicas y/o morales y servidores públicos que presidieron el acto.


Leída el Acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunión a las 12:45 horas del día 20 de mayo de 2025.

Para constancia y con el fin de que surta todos sus efectos legales que le son inherentes, firman el presente documento las personas que intervinieron en el mismo.

Por los licitantes:


  
Francisco García Pantoja  
Calher Construcciones, S.A. de C.V.

  
Jesús Omar Rodríguez Ramos  
Oswaldo Corona Amador.

  
Alonso Esteban Aguayo González  
Servicios Hidráulicos Consultoría y  
Construcciones, S.A. de C.V.


**ACTA DE LA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001**

Por la dependencia invitada:



Javier Jaimes Mundo  
Contraloría Municipal


Por la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.:



Carlos Eduardo Solís Pacheco  
Supervisor de Obra



María de los Angeles Vargas González  
Analista de Costos



Noemi Valdez Rodriguez  
Directora de Proyectos



María del Sol González Guerra  
Analista Especializado A

Nota: La presente hoja de firmas, forma parte integrante del Acta de la Tercera Junta de Aclaraciones de la Licitación Simplificada número JAPAMI-LE-RP-LS-2025-001.