

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E-2.23-31120-GO120-AL39-3391

RECURSO DISPONIBLE: \$ 5,523,274.00

VIGENCIA: DEL 09 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

IRAPUATO, GTO., 04 DE JUNIO DE 2025

ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CÁRCAMOS"

PARTIDA	ALCANCE DEL SERVICIO	GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA, S.A. DE C.V.		ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		JOSE GUADALUPE NAVARRETE MACIAS	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	SERVICIO DE OPERACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS LAS 24 HORAS, COMPRENDEN LOS SIGUIENTES CÁRCAMOS: C-1 COL. LAS PLAZAS, C-3 COL. CAMPESTRE DE LAS FLORES, C-6 SOLIDARIDAD, C-8 COL. VALLE DEL SOL, C-11 COL. LA PRADERA, C-13A COL. PLAN GUANAJUATO, C-14 BALBUENA, C-14B LAGUNILLA COL. 12 DE DICIEMBRE, C-18 COL. 1RO. DE MAYO, C-19 LAS LIEBRES, C-21 COL. FLORESTA, C-23 COL. VILLAS DE SAN CAYETANO, C-24 COL. 5TA. SAN JOAQUIN, C-26 COL. 1RO. DE MAYO, C-29 COL. FONHAPO, C-30 COL. PLAN VIVIRÁ, C-31 AV. 4TO. CINTURON VIAL, C-34 CAMINO AL CARRIZALITO, C-36 CIUDAD INDUSTRIAL, C-37 CIUDAD INDUSTRIAL, C-43 COMUNIDAD SANTA ELENA, C-44 AV. SAN CAYETANO. (22 CÁRCAMOS)	SI		SI		SI	

ELABORÓ

GERARDO JUÁREZ PADILLA
SUBGERENTE DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

REVISÓ Y VALIDÓ

JESÚS BENJAMÍN GARCÍA MAGNO
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAPIATO, GTO.

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/SUBGERENCIA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CODIGO PROGRAMATICO: 1401622331120-G0120-ALL38-3391

RECURSO DISPONIBLE: \$ 5,533,774.90

VIGENCIA: DEL 09 DE JUNIO A 31 DE OCTUBRE DE 2025


RAPIATO, GTO., 04 DE JUNIO DE 2025

TABLA COMPARATIVA DE ASPECTOS ECONÓMICOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CÁRCAMOS"					
PARTIDA	ALCANCE DEL SERVICIO	GRUPO CONSTRUCTOR ALEAMA, S.A. DE C.V.	JOSE GUADALUPE NAVARRETE MACÍAS	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	BASE DE PRECIO NO ACEPTABLE ANTES DE IVA
		145 DIAS NATURALES	145 DIAS NATURALES	145 DIAS NATURALES	
1	SERVICIO DE OPERACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DURANTE EL PERIODO DE Lluvias LAS 24 HORAS, COMPRENDEN LOS SIGUIENTES CÁRCAMOS: C-1 COL. LAS PLAZAS, C-3 COL. CAMPESTRE DE LAS FLORES, C-6 SOLIDARIDAD, C-8 COL. VALLE DEL SOL, C-11 COL. LA PRADERA, C-13A COL. PLAN GUANAJUATO, C-14 BALBUENA, C-14B LAGUNILLA COL. 12 DE DICIEMBRE, C-11 COL. 1RO. DE MAYO, C-19 LAS LIEBRES, C-21 COL. FLORESTA C-23 COL. VILLAS DE SAN CAYETANO, C-24 COL. STA. SAN JOAQUIN, C-26 COL. 1RO. DE MAYO, C-28 COL. FONHAPO, C-30 COL. PLAN VIVIRA, C-31 AV. 4TO. CINTURON VIAL, C-34 CAMINO AL CARRIZALITO, C-36 CIUDAD INDUSTRIAL, C-37 CIUDAD INDUSTRIAL, C-43 COMUNIDAD SANTA ELENA, C-44 AV. SAN CAYETANO 22 CÁRCAMOS)	\$ 4,705,250.00	\$5,901,500.00	\$6,220,500.00	
SUBTOTAL		\$4,705,250.00	\$5,901,500.00	\$6,220,500.00	\$ 6,491,650.00
IVA		\$752,840.00	\$944,240.00	\$995,280.00	
TOTAL		\$5,458,090.00	\$6,845,740.00	\$7,215,780.00	
FECHA DE COTIZACIÓN		04 DE JUNIO DE 2025	04 DE JUNIO DE 2025	04 DE JUNIO DE 2025	

ELABORÓ

REVISÓ Y VALIDÓ


ROBERTO RIVERA LARA
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES


ERICK PACHECO LOPEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS